



ИД 1049614

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лего 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00254

Поделение: _____

Изходящ номер: 12-00-101 от дата 03/09/2025

Коментар на възложителя:

Документът е към преписка в АОП с №00254-2019-0010.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Рудозем

Национален регистрационен номер:

000615075

Пощенски адрес:

бул. България №15

Град:

Рудозем

код NUTS:

BG424

Пощенски код:

4960

Държава:

BG

Лице за контакт:

Красимира Кубинска-Директор на дирекция
ПНООПОКЗ и СД

Телефон:

0306 99191

Електронна поща:

rudozemoba@gmail.com

Факс:

0306 99191

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<http://www.rudozem.bg/bg>

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/rehabilitaciya-na-pat-sml-2248-iii-8683-smilyan-bukacite-gorovo-granica-obsht-smolyan-rudozem-315.html>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация

Друг тип: _____

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономически и финансови дейности

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и места за
отдых и култура

Социална закрила

Отдых, култура и вероизповедание

Образование

Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 378 от 25/10/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00254-2019-0010(ppppp-уууу-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/“ от к. 8+300 до км. 12+100“

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 104 от 08/12/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ГЕРТ ГРУП ЕООД		Национален регистрационен номер: 115872945	
Пощенски адрес: р-н Централен, ул. "Тодор Хрулев" № 7, ет. 3			
Град: Пловдив	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4000	Държава: BG
Електронна поща: office@gertgroup.com		Телефон: 032 280072	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 032 280072	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
Предмет на настоящата поръчка е „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/“ от к. 8+300 до км. 12+100“.			
Начало – Пътят представлява продължение на съществуващият общински път /SML 2248/ от съществуващата чешма при км 8+300 на около 1 км след			

отклонението за с.Поляна. Развива се през сложен планински терен с големи надлъжни наклони и остри криви с малки радиуси почти изцяло през горски фонд. Дължината на трасето е около 3,8 км.
Край - Пътят завършва при км 12+100 на около 2,2 км преди с.Елховец. Пътят до около км 9+539 е в задоволително състояние настилка и пътни елементи. Изпълнен е с асфалтобетонена настилка, която след км 9+539 до края е в много лошо състояние. Съобразно терените форми пътят е изпълнен откъм ската с ригола ограничена с бетонов бордюр 18/35 и берма след него с ширина около 0,5 м, или със земен окоп.

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 84 (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 1440218.92

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюзДа Не

Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА договорът е изпълнен договорът е предсрочно прекратен договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение договорът е унищожено**IV.1) Дата на приключване:**

28/08/2025 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменянДа Не

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Предлаганите промени водят до необходимост от изпълнение на изменените количества от видовете СМР, които не водят до промяна на предмета на договора, както и увеличението на цената на основния	По време на изпълнение на договора, вследствие на обстоятелства, посочени в Заповед №1 от 15.09.2024 г. от инж. Илия Бурда - проектант, се е наложила промяна в количествата на определените видове СМР, подробно описани в Заменителна таблица и	Няма промяна в стойността на договора	чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

договор, а същата се запазва. Обстоятелствата по параграф 2 и 3 представляват елементи от фактическия състав на нормата по чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, даваща право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят. С оглед изложеното страните се съгласяват и приемат следните изменения на договор № 104 от 08.12.2020 г.	актуализирана въз основа на нея Количествено -стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, представляващи приложения към настоящото Допълнително споразумение. Извършените промени в количествата на видовете СМР по параграф 1 са възникнали в резултат на обективни обстоятелства след сключване на договора и водят до необходимост от извършване им. Същите са в оперативната съвместимост със съществуващото състояние на обекта и?
1. Страните приемат актуализирана КСС към Ценовото предложение на Изпълнителя, съобразена със Заменителна таблица, одобрени от страните по Договор № 104 от 08.12.2020 г.	дейностите, възложени с първоначалния договор, като извършването им е необходимо за цялостното изпълнение на договора и за въвеждане на строежа в експлоатация. В чл.5, ал.5 от Договор за обществена поръчка № 104 о
2. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № 104 от 08.12.2020	(По време на изпълнение на договора, вследствие на обстоятелства, посочени в Заповед №1 от 15.09.2024 г. от

г. остават непроменени и запазват своето действие.

инж. Илия Бурда - проектант, се е наложила промяна в количествата на определени видове СМР, подробно описани в Заменителна таблица и актуализирана въз основа на нея Количествено -стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, представляващи приложения към настоящото Допълнително споразумение. Извършените промени в количествата на видовете СМР п (По време на изпълнение на договора, вследствие на обстоятелства, посочени в Заповед №1 от 15.09.2024 г. от инж. Илия Бурда - проектант, се е наложила промяна в количествата на определени видове СМР, подробно описани в Заменителна таблица и актуализирана въз основа на нея Количествено -стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, представляващи приложения към настоящото Допълнително

			<p>споразумение. Извършените промени в количествата на видовете СМР по параграф 1 са възникнали в резултат на обективни обстоятелства след сключване на договора и водят до необходимост от извършване им. Същите са в оперативната съвместимост със съществуващото състояние на обекта и? дейностите, възложени с първоначалния договор, като извършването им е необходимо за цялостното изпълнение на договора и за въвеждане на строежа в експлоатация. В чл.5, ал.5 от Договор за обществена поръчка № 104 от 08.12.2020 г. без това да води до промяна в предмета на поръчката.</p>	
2	<p>Стойността на договора С писмо вх. № 92-00-212/28.11.202 4 г. Изпълнителят е отправил искане за индексирание на договор № 104/08.12.202 0 г. В него «ГЕРТ ГРУП» ЕООД е</p>	1440218.92	1656251.75	<p>На основание чл.117а, във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, при съобразяване с Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и отправеното то</p>

посочило, че завишението на цените на строителни материали засегнати от инфлационните процеси е в порядъка на 216032,83 лв. без ДДС. Поради това дружеството е поискало увеличението на стойността на договора да бъде само със стойността на реалната сума, с която инфлацията е оскъпила изпълнението на договора в размер на 216032,83 лв. без ДДС, че исканото от Изпълнителя увеличение е основателно, стойността му е по-ниска от предвидения от законодателя лимит. Налице са всички правни и фактически условия за индексирание на стойността на договора с поисканата от Изпълнителя стойност в размер на 216032,83 лв. без ДДС.

Изпълнителя
писмо вх. № 92-
00-
212/28.11.2024
г., страните се
споразумяват
договорът да
бъде индексиран.

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа Не

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):			
_____ _____			
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	1656251.75	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____	
<input type="checkbox"/> от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
_____ _____			
(Кратко описание на причините за неустойките)			
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)			
_____ _____ _____			
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация			
Дата: 04/09/2025 дд/мм/гггг			
VII: Възложител:			
VII.1) Трите имена (подпис): инж.Недко Фиданов Кулевски			
VII.2) Длъжност: Кмет на община Рудозем			