



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “



ПРОТОКОЛ №2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 494/23.11.2018 г. на инж.Евелин Бозов-Заместник-кмет на Община Рудозем, упълномощен със Заповед №490/20.11.2018г. за заместване на Кмета на Община Рудозем за провеждане на „открита процедура“ по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „**Строително-монтажни работи за реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем” по четири обособени позиции, в изпълнение на проект на община Рудозем, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“**“, открита с Решение № 437/12.10.2018 г. на Кмета на Община Рудозем, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00254-2018-0030.

Днес, 08.02.2019 год. в **08:30** часа в сградата на Община Рудозем, ет. 3, Заседателна зала, комисия в състав:

Председател: инж. Недко Кулевски – Заместник- кмет на Община Рудозем

Членове:

1. инж. Юлия Калчева - Директор на дирекция «Строителство и благоустрояване на територията»
2. Салвет Брахъмов - Мл. юриконсулт и ЗОП в Община Рудозем

Резервни членове:


1. Красимира Боюклиева-Кубинска - Директор на дирекция «Правно нормативно обслужване, обществени поръчки, образование, култура, здравеопазване и социални дейности»
2. арх. Шибан Билянов – архитект и „Инвеститорски контрол“ в Община Рудозем
3. Милена Русева – гл. счетоводител в Община Рудозем

се събра в изпълнение на Заповед № 494/23.11.2018 г. на инж.Евелин Бозов- Заместник-кмет на Община Рудозем,упълномощен със Заповед №490/20.11.2018г. за заместване на Кмета на Община Рудозем за провеждане на „открита процедура“ по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „**Строително-монтажни работи за реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем” по четири обособени позиции, в изпълнение на проект на община Рудозем, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“**“, открита с Решение № 437/12.10.2018 г. на Кмета на Община



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “



Рудозем, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00254-2018-0030.

Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни решения.

Комисията продължи своята работа по разглеждане на допълнително представените документи от участниците:

I. Комисията продължи своята работа по разглеждане на допълнително представените документи от участниците.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Протокол № 1 е изпратен до всички участници на посочените от тях адреси за кореспонденция и публикуван в Профила на купувача на Община Рудозем - <http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/stroitelno-montajni-raboti-za-realizirane-na-proekt-rekonstrukciya-i-rehabilitaciya-na-obshtinska-patn-248.html> на 30.01.2019 в 16:26:03 часа.

Датите на изпращане и получаване на Протокол № 1 по настоящата процедура, както и на получаване на изискваните допълнителни документи в общината от участниците в обществената поръчка са посочени в таблиците по-долу.

Протоколът е изпратен до всички участници, както следва:

№	Наименование на участника	Дата на изпращане на протокола	Дата на получаване на протокола	Входящ номер и дата на получаване на допълнителните документи
1.	„Пътинженеринг“ ЕООД	30.01.2019	31.01.2019	вх. № 579 от 05.02.2019 год.
2.	Дружество ЗЗД “ОПМ Рудозем 2018“	30.01.2019	30.01.2019	вх. № 591 от 05.02.2019 год.

Комисията констатира, че всички участници, от които са изисквани допълнителни документи, са представили такива в определените за това 5 (пет) работни дни, както следва:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“**



1. Разглеждане на допълнително представените документи от Участниците на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП

1.1 Участник № 1 „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 115015062 с оферта вх. №5425, подадена на 22.11.2018 г. в 10:55 часа за Обособена позиция № 4

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т. 1 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов еЕЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от управителя и едноличен собственик на дружеството – Недялко Иванов Бекиров и копие от Застрахователна полица №18213P10005 от 05.07.2018 г.

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 1.1. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б, Поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, участникът е допълнил първоначално посочените от него данни за застрахователната полица, като е добавил и вид на застрахованата професионална дейност: "Професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ като строител за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи"

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

1.2 Участник № 2 „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 115015062 с оферта вх. №5426, подадена на 22.11.2018 г. в 10:57 часа за Обособена позиция №2

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т. 2 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов еЕЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от управителя и едноличен собственик на дружеството – Недялко Иванов Бекиров и копие от Застрахователна полица №18213P10005 от 05.07.2018 г.

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 2.1. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б, Поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, участникът е допълнил



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“**



първоначално посочените от него данни за застрахователната полица, като е добавил и вид на застрахованата професионална дейност: "Професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ като **строител** за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи"

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

1.3 Участник № 3 „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 115015062 с оферта вх. №5427, подадена на 22.11.2018 г. в 10:59 часа за Обособена позиция №1

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т. 3 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов еЕЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от управителя и едноличен собственик на дружеството – Недялко Иванов Бекиров и копие от Застрахователна полица №18213P10005 от 05.07.2018 г.

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 3.1. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б, Поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, участникът е допълнил първоначално посочените от него данни за застрахователната полица, като е добавил и вид на застрахованата професионална дейност: "Професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ като **строител** за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи"

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

1.4 Участник № 4 ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“, с оферта вх. №5442, подадена на 22.11.2018 г. в 15:16 часа за Обособена позиция №4

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т. 4 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил на електронен носител:

- нов Електронен ЕЕДОП за ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“, представлявано от Гюрчай Мустафа Сюлейман - упълномощен съгласно Договор за създаване на дружество по



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“**



ЗЗД от 20.11.2018 г. Същото лице е подписало електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

- нов Електронен ЕЕДОП за съдружник в обединението – "ГЕРТ ГРУП" ЕООД с ЕИК 115872945, представлявано от Тунджай Бахри Гюлер и Гюрчай Мустафа Сюлейман. Същите лица са подписали електронен ЕЕДОП на дружеството и са отговорили на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.
- нов Електронен ЕЕДОП за съдружник в обединението – „ВИКТОРИО" ЕООД с ЕИК 120562136, представлявано от Зарко Ефтимов Дурев. Същото лице е подписало електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.
- нов Електронен ЕЕДОП за съдружник в обединението – "АТТ ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 205220739, представлявано от Ангел Тодоров Тодоров. Същото лице е подписало електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

• В ЕЕДОП на ДРУЖЕСТВО ЗЗД "ОПМ РУДОЗЕМ 2018"

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 4.1. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б, Поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, участникът е декларирал - Издаден(о) от ЗАД "ОЗК" Застраховане" АД, Застрахователна полица № 0748-660-2018-00019 от 20.12.2018г за застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ издадена на "Герт груп" ЕООД за изпълнение на строителство или на отделни СМР на обекти I категория Валидна до **19.12.2019 г.** Застраховка „ Професионална отговорност за проектиране в строителството за вид дейност „Строителство,, Полица с № 3407181250000008 /от 05.12.2018г Полицата е валидна от 00:00 ч. на 08.12.2018 г до 23:59 ч. **на 07.12.2019 г.** Застраховката е издадена от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп,, офис Смолян.

• В ЕЕДОП съдружник в обединението – "ГЕРТ ГРУП" ЕООД:

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 4.2. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, раздел А, Поле „Вписване в търговския регистър“, участникът е отговорил положително в полето „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, като е предоставил информация, URL www.brra.bg, издадено от ТР при АВ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“**



За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 4.3. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в IV: Критерии за подбор, раздел Б, Поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, участникът е декларирал - ЗАД „ОЗК“ Застраховане“ АД, Застрахователна полица № 0748-660-2018-00019 от 20.12.2018г за застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ издадена на "Герт груп" ЕООД за изпълнение на строителство или на отделни СМР на обекти I категория Валидна до **19.12.2019г.**

- **В ЕЕДОП съдружник в обединението – „ВИКТОРИО“ ЕООД:**

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 4.4. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, раздел А, Поле „Вписване в търговския регистър“, участникът е отговорил положително в полето „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, като е предоставил информация, URL www.brra.bg, издадено от Търговски регистър.

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 4.5. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в IV: Критерии за подбор, раздел Б, Поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, участникът е декларирал - Застраховка „Професионална отговорност за проектиране в строителството за вид дейност „Строителство,, Полица с № 3407181250000008 /от 05.12.2018г Полицата е валидна от 00:00 ч. на 08.12.2018 г до 23:59 ч. **на 07.12.2019 г.** Застраховката е издадена от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп,, офис Смолян, <https://www.bulstrad.bg/>.

- **В ЕЕДОП съдружник в обединението – "АТТ ИНВЕСТ" ЕООД:**

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 4.6. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, раздел А, Поле „Вписване в търговския регистър“, участникът е отговорил положително в полето „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, като е предоставил информация, URL www.brra.bg, издадено от ТР при АВ.

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “



1.5 Участник № 5 ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“, с оферта вх. №5443, подадена на 22.11.2018 г. в 15:19 часа за Обособена позиция №3

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т. 5 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил на електронен носител:

- нов Електронен ЕЕДОП за ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“, представлявано от Гюрчай Мустафа Сюлейман - упълномощен съгласно Договор за създаване на дружество по ЗЗД от 20.11.2018 г. Същото лице е подписало електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.
- нов Електронен ЕЕДОП за съдружник в обединението – "ГЕРТ ГРУП" ЕООД с ЕИК 115872945, представлявано от Тунджай Бахри Гюлер и Гюрчай Мустафа Сюлейман. Същите лица са подписали електронен ЕЕДОП на дружеството и са отговорили на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.
- нов Електронен ЕЕДОП за съдружник в обединението – „ВИКТОРИО" ЕООД с ЕИК 120562136, представлявано от Зарко Ефтимов Дурев. Същото лице е подписало електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.
- нов Електронен ЕЕДОП за съдружник в обединението – "АТТ ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 205220739, представлявано от Ангел Тодоров Тодоров. Същото лице е подписало електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

• В ЕЕДОП на ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 5.1. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б, Поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, участникът е декларирал - Издаден(о) от ЗАД "ОЗК" Застраховане" АД, Застрахователна полица № 0748-660-2018-00019 от 20.12.2018г за застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ издадена на "Герт груп" ЕООД за изпълнение на строителство или на отделни СМР на обекти I категория Валидна до **19.12.2019 г.** Застраховка „Професионална отговорност за проектиране в строителството за вид дейност „Строителство,, Полица с № 3407181250000008 /от 05.12.2018г Полицата е валидна от 00:00 ч. на 08.12.2018 г до 23:59 ч. **на 07.12.2019 г.** Застраховката е издадена



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“**



от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп,, офис Смолян.

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 5.2. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството“, участникът е декларирал:

- за Георги Янков Колчев, предложен за „Технически ръководител строителство“ -
Професионална квалификация: специалист по Промислено и гражданско строителство Учебно заведение: Полувисш институт град Ямбол диплома за полувисше образование Серия А94 №002320 с регистрационен номер 4781 от м.октомври 1994 г , Функции: Техническо ръководство на обекти на фирма Викторио ЕООД Опит : Строител фирма Викторио ЕООД- технически ръководител на обект „Извършване на дейности по СМР на улица „Койнарци”, гр.Рудозем“ 2014 г. Строител: Балканстрой АД- технически ръководител на обект - Рехабилитация на път III-183 Гоце Делчев – Пирин; Строител: Балканстрой АД „Рехабилитация и реконструкция на път на входа на гр. Разлог отсечка дълга 2 км,, На трудов договор е във Викторио ЕООД от 20.11.2018 г. на длъжност Технически ръководител строителство до момента.

- **В ЕЕДОП съдружник в обединението – "ГЕРТ ГРУП" ЕООД:**

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 5.3. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, раздел А, Поле „Вписване в търговския регистър“, участникът е отговорил положително в полето „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, като е предоставил информация, URL www.brra.bg, издадено от ТР при АВ.

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 5.4. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в IV: Критерии за подбор, раздел Б, Поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, участникът е декларирал - ЗАД“ОЗК“ Застраховане“ АД, Застрахователна полица № 0748-660-2018-00019 от 20.12.2018г за застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ издадена на "Герт груп" ЕООД за изпълнение на строителство или на отделни СМР на обекти I категория Валидна до 19.12.2019г.

- **В ЕЕДОП съдружник в обединението – „ВИКТОРИО" ЕООД:**

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 5.5. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, раздел А, Поле „Вписване в търговския регистър“, участникът е отговорил положително в полето „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, като е предоставил информация, URL www.brra.bg, издадено от Търговски регистър.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 5.6. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в IV: Критерии за подбор, раздел Б, Поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, участникът е декларирал - Застраховка „ Професионална отговорност за проектиране в строителството за вид дейност „Строителство,, Полица с № 3407181250000008 /от 05.12.2018г Полицата е валидна от 00:00 ч. на 08.12.2018 г до 23:59 ч. на 07.12.2019 г. Застраховката е издадена от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп,, офис Смолян, <https://www.bulstrad.bg/>.

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 5.7. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството“, участникът е декларирал:

- за Георги Янков Колчев, предложен за „Технически ръководител строителство“ - Професионална квалификация: специалист по Промислено и гражданско строителство Учебно заведение: Полувисш институт град Ямбол диплома за полувисше образование Серия А94 №002320 с регистрационен номер 4781 от м.октомври 1994 г , Функции: Техническо ръководство на обекти на фирма Викторио ЕООД Опит : Строител фирма Викторио ЕООД- технически ръководител на обект „Извършване на дейности по СМР на улица „Койнарци”, гр.Рудозем“ 2014 г. Строител: Балканстрой АД- технически ръководител на обект - Рехабилитация на път III-183 Гоце Делчев – Пирин; Строител: Балканстрой АД „Рехабилитация и реконструкция на път на входа на гр. Разлог отсечка дълга 2 км., На трудов договор е във Викторио ЕООД от 20.11.2018 г. на длъжност Технически ръководител строителство до момента

- **В ЕЕДОП съдружник в обединението – "АТТ ИНВЕСТ" ЕООД:**

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 5.8. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, раздел А, Поле „Вписване в търговския регистър“, участникът е отговорил положително в полето „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, като е предоставил информация, URL www.brra.bg, издадено от ТР при АВ.

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



1.6 Участник № 6 ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“, с оферта вх. №5444, подадена на 22.11.2018 г. в 15:20 часа за Обособена позиция №1

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т. 6 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил на електронен носител:

- нов Електронен ЕЕДОП за ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“, представлявано от Гюрчай Мустафа Сюлейман - упълномощен съгласно Договор за създаване на дружество по ЗЗД от 20.11.2018 г. Същото лице е подписало електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.
- нов Електронен ЕЕДОП за съдружник в обединението – "ГЕРТ ГРУП" ЕООД с ЕИК 115872945, представлявано от Тунджай Бахри Гюлер и Гюрчай Мустафа Сюлейман. Същите лица са подписали електронен ЕЕДОП на дружеството и са отговорили на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.
- нов Електронен ЕЕДОП за съдружник в обединението – „ВИКТОРИО" ЕООД с ЕИК 120562136, представлявано от Зарко Ефтимов Дурев. Същото лице е подписало електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.
- нов Електронен ЕЕДОП за съдружник в обединението – "АТТ ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 205220739, представлявано от Ангел Тодоров Тодоров. Същото лице е подписало електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

• В ЕЕДОП на ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 6.1. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б, Поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, участникът е декларирал - Издаден(о) от ЗАД "ОЗК" "Застраховане" АД, Застрахователна полица № 0748-660-2018-00019 от 20.12.2018г за застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ издадена на "Герт груп" ЕООД за изпълнение на строителство или на отделни СМР на обекти I категория Валидна до **19.12.2019 г.** Застраховка „ Професионална отговорност за проектиране в строителството за вид дейност „Строителство,, Полица с № 3407181250000008 /от 05.12.2018г Полицата е валидна от 00:00 ч. на 08.12.2018 г до 23:59 ч. **на 07.12.2019 г.** Застраховката е издадена



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп,, офис Смолян.

- **В ЕЕДОП съдружник в обединението – "ГЕРТ ГРУП" ЕООД:**

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 6.2. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, раздел А, Поле „Вписване в търговския регистър“, участникът е отговорил положително в полето „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, като е предоставил информация, URL www.brra.bg, издадено от ТР при АВ.

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 6.3. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в IV: Критерии за подбор, раздел Б, Поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, участникът е декларирал - ЗАД"ОЗК" Застраховане“ АД, Застрахователна полица № 0748-660-2018-00019 от 20.12.2018г за застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ издадена на "Герт груп" ЕООД за изпълнение на строителство или на отделни СМР на обекти I категория Валидна до **19.12.2019г.**

- **В ЕЕДОП съдружник в обединението – „ВИКТОРИО" ЕООД:**

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 6.4. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, раздел А, Поле „Вписване в търговския регистър“, участникът е отговорил положително в полето „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, като е предоставил информация, URL www.brra.bg, издадено от Търговски регистър.

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 6.5. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в IV: Критерии за подбор, раздел Б, Поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, участникът е декларирал - Застраховка „ Професионална отговорност за проектиране в строителството за вид дейност „Строителство,, Полица с № 3407181250000008 /от 05.12.2018г Полицата е валидна от 00:00 ч. на 08.12.2018 г до 23:59 ч. **на 07.12.2019 г.** Застраховката е издадена от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп,, офис Смолян, <https://www.bulstrad.bg/>.

- **В ЕЕДОП съдружник в обединението – "АТТ ИНВЕСТ" ЕООД:**

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 6.6. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, раздел А, Поле „Вписване в търговския регистър“, участникът е отговорил положително в полето „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, като е предоставил информация, URL www.brra.bg, издадено от ТР при АВ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“**



Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

1.7 Участник № 7 ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“, с оферта вх. №5445, подадена на 22.11.2018 г. в 15:22 часа за Обособена позиция №2

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т. 7 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил на електронен носител:

- нов Електронен ЕЕДОП за ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“, представлявано от Гюрчай Мустафа Сюлейман - упълномощен съгласно Договор за създаване на дружество по ЗЗД от 20.11.2018 г. Същото лице е подписало електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.
- нов Електронен ЕЕДОП за съдружник в обединението – "ГЕРТ ГРУП" ЕООД с ЕИК 115872945, представлявано от Тунджай Бахри Гюлер и Гюрчай Мустафа Сюлейман. Същите лица са подписали електронен ЕЕДОП на дружеството и са отговорили на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.
- нов Електронен ЕЕДОП за съдружник в обединението – „ВИКТОРИО" ЕООД с ЕИК 120562136, представлявано от Зарко Ефтимов Дурев. Същото лице е подписало електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.
- нов Електронен ЕЕДОП за съдружник в обединението – "АТТ ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 205220739, представлявано от Ангел Тодоров Тодоров. Същото лице е подписало електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорило на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

• В ЕЕДОП на ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 7.1. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б, Поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, участникът е декларирал -



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Съфинансирано от Европейския съюз

Издаден(о) от ЗАД "ОЗК" "Застраховане" АД, Застрахователна полица № 0748-660-2018-00019 от 20.12.2018г за застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ издадена на "Герт груп" ЕООД за изпълнение на строителство или на отделни СМР на обекти I категория Валидна до **19.12.2019 г.** Застраховка „ Професионална отговорност за проектиране в строителството за вид дейност „Строителство,, Полица с № 3407181250000008 /от 05.12.2018г Полицата е валидна от 00:00 ч. на 08.12.2018 г до 23:59 ч. **на 07.12.2019 г.** Застраховката е издадена от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп, офис Смолян.

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 7.2. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството“, участникът е декларирал:

- за инж. Тенчо Георгиев Желязков, предложен за „Технически ръководител строителство“- Професионална квалификация -инженер Промислено и гражданско строителство Учебно заведение: „ВОРОМЕЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНЖЕНЕРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ „ РУСИЯ Диплома №ЖВ 886765 от 05.07.1989 г . На трудов договор е във Викторио ЕООД от 10. 09.2018г на длъжност Технически ръководител строителство до момента Функции: Техническо ръководство на обекти на фирма Викторио ЕООД. Опит:- **технически ръководител във фирма „Герт груп“ ЕООД на обект „Реконструкция на път НКВ 1173 / III-593, Маджари – Силен / Маджари - Войводенец – Долно поле – Долно Черковище - / III -593 /” с ид. №26/321/01454” от 10.2014г –до 06.2015г.**

- **В ЕЕДОП съдружник в обединението – "ГЕРТ ГРУП" ЕООД:**

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 7.3. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, раздел А, Поле „Вписване в търговския регистър“, участникът е отговорил положително в полето „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, като е предоставил информация, URL www.brra.bg, издадено от ТР при АВ.

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 7.4. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в IV: Критерии за подбор, раздел Б, Поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, участникът е декларирал - ЗАД"ОЗК" "Застраховане" АД, Застрахователна полица № 0748-660-2018-00019 от 20.12.2018г за застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ издадена на "Герт груп" ЕООД за изпълнение на строителство или на отделни СМР на обекти I категория Валидна до **19.12.2019г.**

- **В ЕЕДОП съдружник в обединението – „ВИКТОРИО" ЕООД:**

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 7.4. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, раздел А, Поле „Вписване в търговския регистър“, участникът е отговорил положително в полето „Тази



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“**



информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, като е предоставил информация, URL www.brra.bg, издадено от Търговски регистър.

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 7.5. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в IV: Критерии за подбор, раздел Б, Поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, участникът е декларирал - Застраховка „Професионална отговорност за проектиране в строителството за вид дейност „Строителство,, Полица с № 3407181250000008 /от 05.12.2018г Полицата е валидна от 00:00 ч. на 08.12.2018 г до 23:59 ч. на 07.12.2019 г. Застраховката е издадена от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп,, офис Смолян, <https://www.bulstrad.bg/>.

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 7.6. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството“, участникът е декларирал:

- за инж. Тенчо Георгиев Желязков, предложен за „Технически ръководител строителство“- Професионална квалификация -инженер Промислено и гражданско строителство Учебно заведение: „ВОРОМЕЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНЖЕНЕРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ „ РУСИЯ Диплома №ЖВ 886765 от 05.07.1989 г . На трудов договор е във Викторио ЕООД от 10. 09.2018г на длъжност Технически ръководител строителство до момента Функции: Техническо ръководство на обекти на фирма Викторио ЕООД. Опит:- технически ръководител във фирма „Герт груп“ ЕООД на обект „Реконструкция на път НКВ 1173 / III-593, Маджари – Силен / Маджари - Войводенец – Долно поле – Долно Черковище - / III -593 /” с ид. №26/321/01454” от 10.2014г –до 06.2015г.

• **В ЕЕДОП съдружник в обединението – "АТТ ИНВЕСТ" ЕООД:**

За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 7.7. от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника в еЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, раздел А, Поле „Вписване в търговския регистър“, участникът е отговорил положително в полето „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, като е предоставил информация, URL www.brra.bg, издадено от ТР при АВ.

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка

II. В съответствие с чл. 56, ал. 2 от ПЗЗОП комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за които установи, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“**



Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им:

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация или в приложимото действащо законодателство и стандарти, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

Съгласно документацията за обществената поръчка комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, чиято техническа оферта не включва посочените от възложителя елементи относно съдържанието на техническата оферта и/или линеен график, който не съответства на посочените от възложителя изисквания.

Допуснати до този етап на процедурата са следните участници за:

- **Обособена позиция №1 - „Пътинженеринг“ ЕООД и Дружество ЗЗД “ОПМ Рудозем 2018“**
- **Обособена позиция №2 - „Пътинженеринг“ ЕООД и Дружество ЗЗД “ОПМ Рудозем 2018“**
- **Обособена позиция №3 - Дружество ЗЗД “ОПМ Рудозем 2018“**
- **Обособена позиция №4 - „Пътинженеринг“ ЕООД и Дружество ЗЗД “ОПМ Рудозем 2018“**

Кратко описание на Техническите предложения по Обособена позиция №1

- **Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 115015062 с оферта вх. №5427, подадена на 22.11.2018 г. в 10:59 часа за Обособена позиция №1**

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срок на валидност на офертата и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1 участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **349 (триста четиридесет и девет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

В техническото си предложение участникът е представил своята организация на работа за качествено изпълнение на обществената поръчка, като е описал планираната последователност на изпълнение, посочил е съществуващото положение и е представил проектно решение, цели на проекта.

Описани си видовете строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта: земни работи, асфалтови работи, пътни работи, ремонт на настилка и пътно тяло, дъждовна канализация, тротоари, съоръжения, канално тръбна мрежа за ширококолов интернет.

Посочени са следните етапи при изпълнение на поръчката:

- подготвителен етап с продължителност -16 календарни дни;
- етап на изпълнение на СМР с продължителност - 312 календарни дни;
- етап на приемане на обекта с продължителност - 21 календарни дни;

За всеки един от посочените етапи са разписани дейностите, които ще изпълни участникът при изпълнението им.

В табличен вид е представена технологичната последователност на изпълнение на видовете СМР по начални дати и екипи с продължителност на изпълнение в календарни дни, таблицата включва: Описание на СМР, етап на изпълнение на СМР, Екип №, Част, Фиктивна начална дата, Фиктивна крайна дата, Начало на СМР на ден № от началото на изпълнение, Край на СМР на ден № от началото на изпълнение, Продължителност на СМР в календарни дни.

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е описал дейностите, които са включени в предмета на договора, основните нормативни изисквания, които ще се съблюдават по време на изпълнение на строителството, технологии на изпълнение на СМР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



Представена е организация и обезпечаване на изпълнението на обекта с необходимите за това ресурси, която включва:

- организация на доставката на материали- в Таблица са описани видовете материали и стандарт/качество. Изброени са материалите и са посочени за всеки един от тях нормативните и техническите изисквания по отношение на стандарт/качество.

- обезпечаване на обекта с необходимото техническо оборудване, предвидено за изпълнение на предмета на поръчката-приложен е списък за оборудването с посочване на вида на техниката, технически характеристики и основанието за ползването ѝ.

- инженерно-технически и изпълнителски състав – посочени са лицата с тяхната квалификация и професионална способност. Участникът е представил три работни екипа и тяхното разпределение е представено в табличен вид. Разписана е йерархията и контрола в състава на персонала за изпълнение на поръчката, разпределението на отговорностите и дейностите на членовете на инженерно-техническия състав.

Представена е комуникацията между участниците в строителния процес-комуникация, координация и съгласуване между експертите от инженерно-техническия състав, изпълнител и възложител, изпълнител и строителния надзор, изпълнител и проектант, изпълнител и други засегнати страни.

Описани са мерките за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора – осигуряване на вътрешен контрол, свързан с доставката на материали,осъществяване на дейности по входящ контрол на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с организацията на екипа за изпълнение на поръчката. В таблици са представени организационни мероприятия свързани с разпределението на човешкия ресурс за качествено изпълнение на СМР и описание на видовете и периодичността на контролните взаимодействия с другите страни, пряко ангажирани в строителния процес. Представен е вътрешния контрол на изпълнението от акредитирана строителна лаборатория към „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Посочени са методи на изпитване и контрол на основните видове СМР на обекта.

Предложени са мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Описани са дейностите по опазване на околната среда по време на строителството, предложени са мерки за предотвратяване на възможните рискове за замърсяване на околната среда по време на изпълнение на СМР.

Представен е план за опазване и управление на околната среда.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“**



Идентифицирани са строителните отпадъци, които ще се генерират на обекта и са посочени дейностите по третирането им.

В приложение №1 към организацията на работата за качествено изпълнение е представена Таблица за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР, която включва описание на СМР по етапи, част, мярка, количество, дневна производителност, работни дни, календарни дни, фиктивна начална дата, фиктивна крайна дата, Екип №, ресурси за изпълнение на вид работа.

Към техническото предложение са приложени: График за разпределение на работната ръка и механизацията по видове строителни дейности, Диаграма на работната ръка-рекапитулация, Линеен календарен график като за всеки вид СМР са ед.м., количество, времетраене в работни дни, фиктивна начална дата, фиктивна крайна дата, норма изработка, необходими механизация и работна ръка (бр. и вид работници) Диаграма на работната ръка-строителен работник, Диаграма на работната ръка- работник асфалтополагане, Диаграма на работната ръка- работник каналджия

След извършената проверка на Техническото предложение на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по Обособена позиция №1, комисията констатира, че са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване към линейните графици на претендентите: *„Между представения линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график“.*

В настоящия случай, комисията констатира несъответствия между графика към офертата и обяснителната записка на участника, които се изразява в следното:

В текстовата част на офертата (стр.52) е записано, че преди изпълнението на битумните разливи повърхността ще бъде почистена посредством „механична четка и/или компресор“. За същите дейности в линейният календарен план е предвиден единствено автогудронатор, което не съответства на планираната технология за изпълнение на направата на битумните разливи в текстовата част на офертата.

В допълнение на горното комисията констатира редица несъответствия между Приложение №1 към Организация на работата за качествено изпълнение към офертата (Таблица за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР) и графика за реализация на обществената поръчка, както следва:

В таблицата за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР за направата на „*Машинен изкоп на тежкоземни почви с откоси до 2м без укрепване*“ (3362,00м³) не са предвидени никакви ресурси за изпълнение, а в линейният график за същия вид работа са планирани: багер, булдозер и самосвал, което не съответства на планираните ресурси в обяснителната записка към офертата.

В таблицата за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР за направата на „*Изкоп на неподходящ повърхностен пласт,*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобренито или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“**



включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС“ (77,60м³) не са предвидени никакви ресурси за изпълнение, а в линейният график за същия вид работа са планирани: багер, булдозер и самосвал, което не съответства на планираните ресурси в обяснителната записка към офертата.

В таблицата за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР за направата на „Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС“ (1296,60м³) не са предвидени никакви ресурси за изпълнение, а в линейният график за същия вид работа са планирани: багер, булдозер и самосвал, което не съответства на планираните ресурси в обяснителната записка към офертата.

В таблицата за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР за направата на „Доставка и изливане на място на бетон С20/25 съгласно БДС 7268 и Раздел 7000 на техническата спецификация, при подпорни стени, малки съоръжения, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи“ (184,00м³) не са предвидени никакви ресурси за изпълнение, а в линейният график за същия вид работа са планирани: строителен работник и вибратор за бетон, което не съответства на планираните ресурси в обяснителната записка към офертата.

В таблицата за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР за направата на „Направа на тротоар с бетонови тротоарни навета 20/16,5/6, включително всички свързани с това разходи“ (6884,00м²) не са предвидени никакви ресурси за изпълнение, а в линейният график за същия вид работа са планирани: 10бр. строителни работници, което не съответства на планираните ресурси в обяснителната записка към офертата.

В таблицата за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР за направата на „Изпълнение на насип с подходящ материал съгласно Раздел 3400 на ТС и Част 4 от Норми за проектиране на пътища“ (295,70м³) не са предвидени никакви ресурси за изпълнение, а в линейният график за същия вид работа са планирани: строителен работник, товарачна машина и валяк, което не съответства на планираните ресурси в обяснителната записка към офертата.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага участника за отстраняване от участие в процедурата по обособената позиция.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



- **Участник ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“, с оферта вх. №5444, подадена на 22.11.2018 г. в 15:20 часа за Обособена позиция №1**

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срок на валидност на офертата и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1 участник ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“* е предложил срок за изпълнение на поръчката **202 (двеста и два) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година

Техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е започнал с представяне на дружеството и частност на водещия партньор в обединението.

Представено е описание на обекта, съществуващото положение на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил, предложено е проектно решение, организация на движението, временна организация на движението.

Предложена е организацията и описание на строително-монтажните работи за качествено изпълнение на обществената поръчка: земни работи, изкопи, асфалтови работи, пътни работи, дъждовна канализация, бетонови, кофражни и армировъчни работи, армировка, ограничителни системи, пътни знаци, маркировка, канално тръбна мрежа за широколентов интернет.

Към дейностите са описани необходимите материали, оборудване, технология, контрол при изпълнението.

Посочени са ограничителните системи, които ще спазва участникът при изпълнението на обекта.

Направено е описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

- Първи етап - подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи, включващ документална подготовка на строителната площадка, подготовка за изпълнение на строителството, устройване на временна строителна база, временна организация на движението по време на строителството, ограждане, сигнализиране и разчистване на работните участъци и др.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



- Втори етап - строителство-поставяне на информационна табела с пълна информация за обекта, съгласно ЗУТ, поставяне на необходимата сигнализация, представено е изпълнението по част “Геодезия“ и в Таблица са описани дейностите по СМР по вид, ед.мярка и количество;

Разписана е организацията на контрола върху качеството-обектова строителна лаборатория. Ще се осъществява контрол върху изграждането и организирането на временното строителство и организиране и съгласуване с всички инстанции на работните проекти и чертежи. Предложен е подход за доставка на материалите и входящ контрол от страна на експерти, подход за складиране на материалите, контрол на качеството на закупуваните продукти и материали, входящ контрол на закупените продукти, контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес, контрол при транспортиране.

Предложени са мерки за контрол на качеството:входящ контрол, оперативен и текущ технологичен контрол, стандарти, контрол по логистиката/ритмичността на доставки на основните видове материали, мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството. Участникът е посочил нормативната уредба, декларирал е че има разработена политика по управление.

Представен е начина на обмен на информацията с клиентите, прилага се интегрирана система на управление.

ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“ подробно е описал ангажиментите си при изпълнение на поръчката.

Разписани са изискванията към материалите и оборудването предвидени за влагане в обекта, приемане на строителните работи.

Описана е организацията на човешките ресурси, която включва:управление на обекта, задължения и отговорности на ръководния състав.

Представена е координацията и комуникацията между членовете на управленския екип, вътрешен контрол при изпълнението на СМР, посочен е персонала за изпълнение на поръчката.

Разписани са план за работа и организация за изпълнение, мерки за опазване на околната среда, организация и гаранционно поддържане на обекта, екологични мерки, план за управление на комуникациите, прилагане на ПБЗ.

Предложена е система за управление на риска, идентифициране на рисковете, оценка на рисковете, определяне на стратегии за управление на рисковете, планиране и ресурсно обезпечаване, мониторинг и отчитане, управление на промените, методика за качествен анализ на риска. Направена е оценка на значимостта на рисковете, оценка на вероятността от настъпване на риска, предложена е матрица на риска.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



Разгледани са следните критични точки: забава при стартиране на работите и изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите, липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес, липса /недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни при изпълнение на обекта, трудности при изпълнението на проекта, продиктуван от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност, трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

За всяка критична точка са посочени вероятност, степен на въздействие, сфери на влияние, предложени мерки за недопускате/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на риска,

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всеки вид СМР са посочени начален и краен ден, продължителност, необходими механизация и работна ръка (бр. и вид работници). От графика е видна последователност на изпълнение на дейностите.

Представена е и диаграма на работната ръка.

С оглед горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение по обособена позиция №1 отговаря на изискванията на Възложителя и допуска ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“ до по-нататъшно участие в настоящата процедура за избор на изпълнител.

Кратко описание на Техническите предложения по Обособена позиция №2

- Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 115015062 с оферта вх. №5426, подадена на 22.11.2018 г. в 10:57 часа за Обособена позиция №2

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срок на валидност на офертата и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2* участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е предложил срок за изпълнение на поръчката **350 (триста и петдесет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



В техническото си предложение участникът е представил своята организация на работа за качествено изпълнение на обществената поръчка, като е описал планираната последователност на изпълнение, посочил е съществуващото положение и е представил проектно решение, цели на проекта.

Описани си видовете строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта: земни работи, асфалтови работи, пътни работи, организация на движението, тротоари, телекомуникации.

Посочени са следните етапи при изпълнение на поръчката:

- подготвителен етап с продължителност -16 календарни дни;
- етап на изпълнение на СМР с продължителност - 313 календарни дни;
- етап на приемане на обекта с продължителност - 21 календарни дни;

За всеки един от посочените етапи са разписани дейностите, които ще изпълни участникът при изпълнението им.

В табличен вид е представена технологичната последователност на изпълнение на видовете СМР по начални дати и екипи с продължителност на изпълнение в календарни дни, таблицата включва: Описание на СМР, етап на изпълнение на СМР, Екип №, Част, Фиктивна начална дата, Фиктивна крайна дата, Начало на СМР на ден № от началото на изпълнение, Край на СМР на ден № от началото на изпълнение, Продължителност на СМР в календарни дни.

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е описал дейностите, които са включени в предмета на договора, основните нормативни изисквания, които ще се съблюдават по време на изпълнение на строителството, технологии на изпълнение на СМР.

Представена е организация и обезпечаване на изпълнението на обекта с необходимите за това ресурси, която включва:

- организация на доставката на материали- в Таблица са описани видовете материали и стандарт/качество. Изброени са материалите и са посочени за всеки един от тях нормативните и техническите изисквания по отношение на стандарт/качество.

- обезпечаване на обекта с необходимото техническо оборудване, предвидено за изпълнение на предмета на поръчката-приложен е списък за оборудването с посочване на вида на техниката, технически характеристики и основанието за ползването ѝ.

- инженерно-технически и изпълнителски състав – посочени са лицата с тяхната квалификация и професионална способност. Участникът е представил два работни екипа и тяхното разпределение е представено в табличен вид. Разписана е йерархията и контрола в състава на персонала за изпълнение на поръчката, разпределението на отговорностите и дейностите на членовете на инженерно-техническия състав.

Представена е комуникацията между участниците в строителния процес-комуникация, координация и съгласуване между експертите от инженерно-техническия състав, изпълнител и възложител, изпълнител и строителния надзор, изпълнител и проектант, изпълнител и други засегнати страни.

Описани са мерките за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора – осигуряване на вътрешен контрол, свързан с доставката на материали, осъществяване на дейности по входящ контрол на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



обекта. Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с организацията на екипа за изпълнение на поръчката. В таблици са представени организационни мероприятия свързани с разпределението на човешкия ресурс за качествено изпълнение на СМР и описание на видовете и периодичността на контролните взаимодействия с другите страни, пряко ангажирани в строителния процес. Представен е вътрешния контрол на изпълнението от акредитирана строителна лаборатория към „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Посочени са методи на изпитване и контрол на основните видове СМР на обекта.

Предложени са мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Описани са дейностите по опазване на околната среда по време на строителството, предложени са мерки за предотвратяване на възможните рискове за замърсяване на околната среда по време на изпълнение на СМР.

Представен е план за опазване и управление на околната среда.

Идентифицирани са строителните отпадъци, които ще се генерират на обекта и са посочени дейностите по третирането им.

В приложение №1 към организацията на работата за качествено изпълнение е представена Таблица за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР, която включва описание на СМР по етапи, част, мярка, количество, дневна производителност, работни дни, календарни дни, фиктивна начална дата, фиктивна крайна дата, Екип №, ресурси за изпълнение на вид работа.

Към техническото предложение са приложени: График за разпределение на работната ръка и механизацията по видове строителни дейности, Диаграма на работната ръка-рекапитулация, Линеен календарен график като за всеки вид СМР са ед.м., количество, времетраене в работни дни, фиктивна начална дата, фиктивна крайна дата, норма изработка, необходими механизация и работна ръка (бр. и вид работници) Диаграма на работната ръка-строителен работник, Диаграма на работната ръка- работник асфалтополагане.

След извършената проверка на Техническото предложение на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по Обособена позиция №2, комисията констатира, че са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване към линейните графици на претендентите: *„Между представения линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график“.*

В настоящия случай, комисията констатира несъответствия между графика към офертата и обяснителната записка на участника, които се изразява в следното:

В текстовата част на офертата (стр.39) е записано, че преди изпълнението на битумните разливи повърхността ще бъде почистена посредством „механична четка и/или компресор“. За същите дейности в линейният календарен план е предвиден единствено автогудронатор, което не



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“**



съответства на планираната технология за изпълнение на направата на битумните разливи в текстовата част на офертата.

В допълнение на горното комисията констатира редица несъответния между Приложение №1 към Организация на работата за качествено изпълнение към офертата (Таблица за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР) и графика за реализация на обществената поръчка, както следва:

В таблицата за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР за направата на „Почистване храсти и дървета с диаметър до 10см“ (41335,00м²) не са предвидени никакви ресурси за изпълнение, а в линейният график за същия вид работа са планирани: строителен работник, булдозер, товарачна машина и самосвал, което не съответства на планираните ресурси в обяснителната записка към офертата.

В таблицата за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР за направата на „Всичко полагане на тръби HDPE Ф32“ (510,00м) не са предвидени никакви ресурси за изпълнение, а в линейният график за същия вид работа са планирани: строителни работници, което не съответства на планираните ресурси в обяснителната записка към офертата.

В таблицата за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР за направата на „Всичко обратен насип /пясък или пресята пръст /, включително уплътняване на пластове“ (298,00м³) не са предвидени никакви ресурси за изпълнение, а в линейният график за същия вид работа са планирани: строителен работник, багер и трамбовка, което не съответства на планираните ресурси в обяснителната записка към офертата.

В таблицата за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР за направата на „Тръбни стойки Ф 60 L=2.50m за укрепване на стандартни пътни знаци - доставка и монтаж“ (207,00бр.) не са предвидени никакви ресурси за изпълнение, а в линейният график за същия вид работа са планирани: строителни работници, което не съответства на планираните ресурси в обяснителната записка към офертата.

Комисията констатира че в офертата на участника има дейности от предмета на обществената поръчка, който не са обезпечени с необходимите ресурси. По-точно за работите по направа на „Изкоп за кабелна шахта, вкл. 10% ръчен“ са планирани единствено багер, булдозер и самосвал без да са обезпечени 10-те процента ръчен изкоп, тъй като не са предвидени човешки ресурси за реализация на изкопните работи.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ПЗЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага участника за отстраняване от участие в процедурата по обособената позиция.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



- **Участник ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“, с оферта вх. №5445, подадена на 22.11.2018 г. в 15:22 часа за Обособена позиция №2**

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срок на валидност на офертата и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2 участник ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“* е предложил срок за изпълнение на поръчката **282 (двеста осемдесет и два) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година

Техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е започнал с представяне на дружеството и частност на водещия партньор в обединението.

Предложена е организацията и описание на строително-монтажните работи за качествено изпълнение на обществената поръчка: земни работи, изкопи, асфалтови работи, пътни работи, отводняване, бетонови, кофражни и армировъчни работи, кофраж, армировка, ограничителни системи.

Към дейностите са описани необходимите материали, оборудване, технология, контрол при изпълнението.

Представено е съществуващото положение, проектно решение, организация на движението, временна организация на движението, здравословни и безопасни условия на труд, управление на строителните отпадъци, пожарна безопасност.

В Таблица е разписана последователността на изпълнение на строително-монтажните работи, която включва: наименование на СМР, ед. мярка, количество, брой работници/служители, квалификация на строителните работници, бр. и вид на необходимата механизация, продължителност, начало и край.

Направено е описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

- Първи етап - подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи, включващ документална подготовка на строителната площадка, подготовка за изпълнение на строителството, устройване на временна строителна база, временна организация на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура“**



движението по време на строителството, оградяване, сигнализиране и разчистване на работните участъци и др.

- Втори етап - строителство-поставяне на информационна табела с пълна информация за обекта, съгласно ЗУТ, поставяне на необходимата сигнализация, представено е изпълнението по част "Геодезия" и в Таблица са описани дейностите по СМР по вид, ед.мярка и количество;

Разписана е организацията на контрола върху качеството-обектова строителна лаборатория. Ще се осъществява контрол върху изграждането и организирането на временното строителство и организиране и съгласуване с всички инстанции на работните проекти и чертежи. Предложен е подход за доставка на материалите и входящ контрол от страна на експерти, подход за складиране на материалите, контрол на качеството на закупуваните продукти и материали, входящ контрол на закупените продукти, контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес, контрол при транспортиране.

Предложени са мерки за контрол на качеството: входящ контрол, оперативен и текущ технологичен контрол, стандарти, контрол по логистиката/ритмичността на доставки на основните видове материали, мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството. Участникът е посочил нормативната уредба, декларирал е че има разработена политика по управление.

Представен е начина на обмен на информацията с клиентите, прилага се интегрирана система на управление.

ДРУЖЕСТВО ЗЗД "ОПМ РУДОЗЕМ 2018" подробно е описал ангажиментите си при изпълнение на поръчката.

Разписани са изискванията към материалите и оборудването предвидени за влагане в обекта, приемане на строителните работи.

Описана е организацията на човешките ресурси, която включва: управление на обекта, задължения и отговорности на ръководния състав.

Представена е координацията и комуникацията между членовете на управленския екип, вътрешен контрол при изпълнението на СМР, посочен е персонала за изпълнение на поръчката.

Разписани са план за работа и организация за изпълнение, мерки за опазване на околната среда, организация и гаранционно поддържане на обекта, екологични мерки, план за управление на комуникациите, прилагане на ПБЗ.

Предложена е система за управление на риска, идентифициране на рисковете, оценка на рисковете, определяне на стратегии за управление на рисковете, планиране и ресурсно



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



обезпечаване, мониторинг и отчитане, управление на промените, методика за качествен анализ на риска. Направена е оценка на значимостта на рисковете, оценка на вероятността от настъпване на риска, предложена е матрица на риска.

Разгледани са следните критични точки: забава при стартиране на работите и изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите, липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес, липса /недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни при изпълнение на обекта, трудности при изпълнението на проекта, продиктуван от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност, трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

За всяка критична точка са посочени вероятност, степен на въздействие, сфери на влияние, предложени мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на риска,

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всеки вид СМР са посочени начален и краен ден, продължителност, необходими механизация и работна ръка (бр. и вид работници). От графика е видна последователност на изпълнение на дейностите.

Представена е и диаграма на работната ръка.

С оглед горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение по обособена позиция №2 отговаря на изискванията на Възложителя и допуска ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“ до по-нататъшно участие в настоящата процедура за избор на изпълнител.

Кратко описание на Техническите предложения по Обособена позиция № 3

- Участник ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“, с оферта вх. №5443, подадена на 22.11.2018 г. в 15:19 часа за Обособена позиция №3

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срок на валидност на офертата и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3* участник ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“ е предложил срок за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



изпълнение на поръчката **225 (двеста двадесети и пет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година

Техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е започнал с представяне на дружеството и частност на водещия партньор в обединението.

Представено е описание на обекта, съществуващото положение, предложено е проектно решение (геодезическо заснемане, ситуация, надлъжен профил, напречен профил, пътна настилка, отводняване малки съоръжения, типове напречни профили и детайли), организация на движението, временна организация на движението, тръбно-канална мрежа за широколентов интернет кабел,

Предложена е организацията и описание на строително-монтажните работи за качествено изпълнение на обществената поръчка: земни работи, изкопи, асфалтови работи, пътни работи, отводняване, бетонови, кофражни и армировъчни работи, армировка, ограничителни системи, пътни знаци, маркировка, канално тръбна мрежа за широколентов интернет.

Към дейностите са описани необходимите материали, оборудване, технология, контрол при изпълнението.

Направено е описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

- Първи етап - подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи, включващ документална подготовка на строителната площадка, подготовка за изпълнение на строителството, устройване на временна строителна база, временна организация на движението по време на строителството, ограждане, сигнализиране и разчистване на работните участъци и др.
- Втори етап - строителство-поставяне на информационна табела с пълна информация за обекта, съгласно ЗУТ, поставяне на необходимата сигнализация, представено е изпълнението по част "Геодезия" и в Таблица са описани дейностите по СМР по вид, ед.мярка и количество;

Разписана е организацията на контрола върху качеството-обектова строителна лаборатория. Ще се осъществява контрол върху изграждането и организирането на временното строителство и организиране и съгласуване с всички инстанции на работните проекти и чертежи. Предложен е подход за доставка на материалите и входящ контрол от страна на експерти, подход за складиране на материалите, контрол на качеството на закупуваните продукти и материали, входящ контрол на закупените продукти, контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес, контрол при транспортиране.

Предложени са мерки за контрол на качеството: входящ контрол, оперативен и текущ технологичен контрол, стандарти, контрол по логистиката/ритмичността на доставки на основните видове материали, мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



Участникът е посочил нормативната уредба, декларирал е че има разработена политика по управление.

Представен е начина на обмен на информацията с клиентите, прилага се интегрирана система на управление.

ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“ подробно е описал ангажиментите си при изпълнение на поръчката.

Разписани са изискванията към материалите и оборудването предвидени за влягане в обекта, приемане на строителните работи.

Описана е организацията на човешките ресурси, която включва: управление на обекта, задължения и отговорности на ръководния състав.

Представена е координацията и комуникацията между членовете на управленския екип, вътрешен контрол при изпълнението на СМР, посочен е персонала за изпълнение на поръчката.

Разписани са план за работа и организация за изпълнение, мерки за опазване на околната среда, организация и гаранционно поддържане на обекта, екологични мерки, план за управление на комуникациите, прилагане на ПБЗ.

Предложена е система за управление на риска, идентифициране на рисковете, оценка на рисковете, определяне на стратегии за управление на рисковете, планиране и ресурсно обезпечаване, мониторинг и отчитане, управление на промените, методика за качествен анализ на риска. Направена е оценка на значимостта на рисковете, оценка на вероятността от настъпване на риска, предложена е матрица на риска.

Разгледани са следните критични точки: забава при стартиране на работите и изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите, липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес, липса /недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни при изпълнение на обекта, трудности при изпълнението на проекта, продиктуван от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност, трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

За всяка критична точка са посочени вероятност, степен на въздействие, сфери на влияние, предложени мерки за недопускате/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на риска,

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всеки вид СМР са посочени начален и краен ден, продължителност, необходими механизация и работна ръка (бр. и вид работници). От графика е видна последователност на изпълнение на дейностите.

Представена е и диаграма на работната ръка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



С оглед горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение по обособена позиция №3 отговаря на изискванията на Възложителя и допуска ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“ до по-нататъшно участие в настоящата процедура за избор на изпълнител.

Кратко описание на Техническите предложения по Обособена позиция № 4

- Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 115015062 с оферта вх. №5425, подадена на 22.11.2018 г. в 10:55 часа за Обособена позиция № 4

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срок на валидност на офертата и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №4* участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е предложил срок за изпълнение на поръчката **167 (сто шестдесет и седем) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

В техническото си предложение участникът е представил своята организация на работа за качествено изпълнение на обществената поръчка, като е описал планираната последователност на изпълнение, посочил е съществуващото положение и е представил проектно решение, цели на проекта.

Описани си видовете строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта: земни работи, асфалтови работи, пътни работи, пътни знаци и маркировка, телекомуникации.

Посочени са следните етапи при изпълнение на поръчката:

- подготвителен етап с продължителност -16 календарни дни;
- етап на изпълнение на СМР с продължителност - 130 календарни дни;
- етап на приемане на обекта с продължителност - 21 календарни дни;

За всеки един от посочените етапи са разписани дейностите, които ще изпълни участникът при изпълнението им.

В табличен вид е представена технологичната последователност на изпълнение на видовете СМР по начални дати и екипи с продължителност на изпълнение в календарни дни, таблицата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



включва: Описание на СМР, етап на изпълнение на СМР, Екип №, Част, Фиктивна начална дата, Фиктивна крайна дата, Начало на СМР на ден № от началото на изпълнение, Край на СМР на ден № от началото на изпълнение, Продължителност на СМР в календарни дни.

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е описал дейностите, които са включени в предмета на договора, основните нормативни изисквания, които ще се съблюдават по време на изпълнение на строителството, технологии на изпълнение на СМР.

Представена е организация и обезпечаване на изпълнението на обекта с необходимите за това ресурси, която включва:

- организация на доставката на материали- в Таблица са описани видовете материали и стандарт/качество. Изброени са материалите и са посочени за всеки един от тях нормативните и техническите изисквания по отношение на стандарт/качество.

- обезпечаване на обекта с необходимото техническо оборудване, предвидено за изпълнение на предмета на поръчката-приложен е списък за оборудването с посочване на вида на техниката, технически характеристики и основанието за ползването ѝ.

- инженерно-технически и изпълнителски състав – посочени са лицата с тяхната квалификация и професионална способност. Участникът е представил два работни екипа и тяхното разпределение е представено в табличен вид. Разписана е йерархията и контрола в състава на персонала за изпълнение на поръчката, разпределението на отговорностите и дейностите на членовете на инженерно-техническия състав.

Представена е комуникацията между участниците в строителния процес-комуникация, координация и съгласуване между експертите от инженерно-техническия състав, изпълнител и възложител, изпълнител и строителния надзор, изпълнител и проектант, изпълнител и други засегнати страни.

Описани са мерките за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора – осигуряване на вътрешен контрол, свързан с доставката на материали, осъществяване на дейности по входящ контрол на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с организацията на екипа за изпълнение на поръчката. В таблици са представени организационни мероприятия свързани с разпределението на човешкия ресурс за качествено изпълнение на СМР и описание на видовете и периодичността на контролните взаимодействия с другите страни, пряко ангажирани в строителния процес. Представен е вътрешния контрол на изпълнението от акредитирана строителна лаборатория към „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Посочени са методи на изпитване и контрол на основните видове СМР на обекта.

Предложени са мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Описани са дейностите по опазване на околната среда по време на строителството, предложени са мерки за предотвратяване на възможните рискове за замърсяване на околната среда по време на изпълнение на СМР.

Представен е план за опазване и управление на околната среда.

Идентифицирани са строителните отпадъци, които ще се генерират на обекта и са посочени дейностите по третирането им.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



В приложение №1 към организацията на работата за качествено изпълнение е представена Таблица за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР, която включва описание на СМР по етапи, част, мярка, количество, дневна производителност, работни дни, календарни дни, фиктивна начална дата, фиктивна крайна дата, Екип №, ресурси за изпълнение на вид работа.

Към техническото предложение са приложени: График за разпределение на работната ръка и механизацията по видове строителни дейности, Диаграма на работната ръка-рекапитулация, Линеен календарен график като за всеки вид СМР са ед.м., количество, времетраене в работни дни, фиктивна начална дата, фиктивна крайна дата, норма изработка, необходими механизация и работна ръка (бр. и вид работници) Диаграма на работната ръка-строителен работник, Диаграма на работната ръка- работник асфалтополагане.

След извършената проверка на Техническото предложение на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по Обособена позиция №4, комисията констатира, че са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване към линейните графици на претендентите: *„Между представения линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график“.*

В настоящия случай, комисията констатира несъответствия между графика към офертата и обяснителната записка на участника, които се изразява в следното:

В текстовата част на офертата (стр.34) е записано, че преди изпълнението на битумните разливи повърхността ще бъде почистена посредством „механична четка и/или компресор“. За същите дейности в линейният календарен план е предвиден единствено автогудронатор, което не съответства на планираната технология за изпълнение на направата на битумните разливи в текстовата част на офертата.

В допълнение на горното комисията констатира несъответствие между Приложение №1 към Организация на работата за качествено изпълнение към офертата (Таблица за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР) и графика за реализация на обществената поръчка, както следва:

В таблицата за предвидените за използване технически и човешки ресурси и технологична последователност на СМР за направата на „Почистване храсти и дървета с диаметър до 10см“ (4540,27м²) не са предвидени никакви ресурси за изпълнение, а в линейният график за същия вид работа са планирани: строителен работник, булдозер, товарачна машина и самосвал, което не съответства на планираните ресурси в обяснителната записка към офертата.

Комисията констатира че в офертата на участника има дейности от предмета на обществената поръчка, които не са обезпечени с необходимите ресурси. По-точно за работите по направа на „Изкоп за кабелна шахта, вкл. 10% ръчен“ са планирани единствено багер, булдозер и самосвал без



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



да са обезпечени 10-те процента ръчен изкоп, тъй като не са предвидени човешки ресурси за реализация на изкопните работи.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага участника за отстраняване от участие в процедурата по обособената позиция.

- Участник ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“, с оферта вх. №5442, подадена на 22.11.2018 г. в 15:16 часа за Обособена позиция №4

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срок на валидност на офертата и че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №4* участник ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“ е предложил срок за изпълнение на поръчката **90 (деветдесет календарни дни, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година**

Техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е започнал с представяне на дружеството и частност на водещия партньор в обединението.

Предложена е организацията и описание на строително-монтажните работи за качествено изпълнение на обществената поръчка: земни работи, изкопи, асфалтови работи, пътни работи, отводняване, бетонови, кофражни и армировъчни работи, армировка, ограничителни системи, пътни знаци, маркировка, телекомуникации.

Представено е описание на обекта, съществуващото положение, предложено е проектно решение (част пътна, локални ремонти, предварителни ремонти,), организация на движението,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



временна организация на движението, геодезия, здравословни и безопасни условия на труд, управление на строителните отпадъци, пожарна безопасност.

В Таблица е разписана последователността на изпълнение на строително-монтажните работи, която включва: наименование на СМР, ед. мярка, количество, брой работници/служители, квалификация на строителните работници, бр. и вид на необходимата механизация, продължителност, начало и край.

Направено е описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

- Първи етап - подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи, включващ документална подготовка на строителната площадка, подготовка за изпълнение на строителството, устройване на временна строителна база, временна организация на движението по време на строителството, ограждане, сигнализиране и разчистване на работните участъци и др.
- Втори етап - строителство-поставяне на информационна табела с пълна информация за обекта, съгласно ЗУТ, поставяне на необходимата сигнализация, представено е изпълнението по част "Геодезия" и в Таблица са описани дейностите по СМР по вид, ед.мярка и количество;

Разписана е организацията на контрола върху качеството-обектова строителна лаборатория. Ще се осъществява контрол върху изграждането и организирането на временното строителство и организиране и съгласуване с всички инстанции на работните проекти и чертежи. Предложен е подход за доставка на материалите и входящ контрол от страна на експерти, подход за складиране на материалите, контрол на качеството на закупуваните продукти и материали, входящ контрол на закупените продукти, контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес, контрол при транспортиране.

Предложени са мерки за контрол на качеството: входящ контрол, оперативен и текущ технологичен контрол, стандарти, контрол по логистиката/ритмичността на доставки на основните видове материали, мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството. Участникът е посочил нормативната уредба, декларирал е че има разработена политика по управление.

Представен е начина на обмен на информацията с клиентите, прилага се интегрирана система на управление.

ДРУЖЕСТВО ЗЗД "ОПМ РУДОЗЕМ 2018" подробно е описал ангажиментите си при изпълнение на поръчката.

Разписани са изискванията към материалите и оборудването предвидени за влагане в обекта, приемане на строителните работи.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Средна и малка подмярка 7.2.1

Описана е организацията на човешките ресурси, която включва: управление на обекта, задължения и отговорности на ръководния състав.

Представена е координацията и комуникацията между членовете на управленския екип, вътрешен контрол при изпълнението на СМР, посочен е персонала за изпълнение на поръчката.

Разписани са план за работа и организация за изпълнение, мерки за опазване на околната среда, организация и гаранционно поддържане на обекта, екологични мерки, план за управление на комуникациите, прилагане на ПБЗ.

Предложена е система за управление на риска, идентифициране на рисковете, оценка на рисковете, определяне на стратегии за управление на рисковете, планиране и ресурсно обезпечаване, мониторинг и отчитане, управление на промените, методика за качествен анализ на риска. Направена е оценка на значимостта на рисковете, оценка на вероятността от настъпване на риска, предложена е матрица на риска.

Разгледани са следните критични точки: забава при стартиране на работите и изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите, липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес, липса /недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни при изпълнение на обекта, трудности при изпълнението на проекта, продиктуван от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност, трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

За всяка критична точка са посочени вероятност, степен на въздействие, сфери на влияние, предложени мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на риска,

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всеки вид СМР са посочени начален и краен ден, продължителност, необходими механизация и работна ръка (бр. и вид работници). От графика е видна последователност на изпълнение на дейностите.

Представена е и диаграма на работната ръка.

С оглед горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение по обособена позиция №4 отговаря на изискванията на Възложителя и допуска ДРУЖЕСТВО ЗЗД “ОПМ РУДОЗЕМ 2018“ до по-нататъшно участие в настоящата процедура за избор на изпълнител.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



Въз основа на горното, Комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Комисията, назначена със Заповед № 494/23.11.2018 г. на инж.Евелин Бозов- Заместник-мет на Община Рудозем, упълномощен със Заповед №490/20.11.2018г. за заместване на Кмета на Община Рудозем, единодушно гласува да допусне до отваряне и оценка на ценовото предложение следните участници:

№ по ред	Име на участника	Обособена позиция №...	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	Дружество ЗЗД “ОПМ Рудозем 2018“	4	22.11.2018 г.	15:16	5442
2.	Дружество ЗЗД “ОПМ Рудозем 2018“	3	22.11.2018 г.	15:19	5443
3.	Дружество ЗЗД “ОПМ Рудозем 2018“	1	22.11.2018 г.	15:20	5444
4.	Дружество ЗЗД “ОПМ Рудозем 2018“	2	22.11.2018 г.	15:22	5445

2. Комисията, назначена със Заповед № 494/23.11.2018 г. на инж.Евелин Бозов- Заместник-мет на Община Рудозем, упълномощен със Заповед №490/20.11.2018г. за заместване на Кмета на Община Рудозем, единодушно гласува да предложи за отстраняване от настоящата обществена поръчка следните участници:

№ по ред	Име на участника	Обособена позиция №...	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на	Входящ номер
----------	------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	--------------



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобрието или разширяването на всички
видове малка по мащаб инфраструктура “**



				офертата	
1.	„Пътинженеринг“ ЕООД	4	22.11.2018 г.	10:55	5425
2.	„Пътинженеринг“ ЕООД	2	22.11.2018 г.	10:57	5426
3.	„Пътинженеринг“ ЕООД	1	22.11.2018 г.	10:59	5427

3. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 19.03.2018 г. (вторник) от 10:00 часа в Заседателната зала, етаж 3, в сградата на община Рудозем.

Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения на участниците най-малко чрез съобщение в профила на купувача на общината съгласно разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 14.03.2018 г., както следва:

Председател:
(инж. Недко Кулевски)

Членове: 1.
(инж. Юлия Калчева)

.....
(Салвет Брахъмов)

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД