



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mail: ob.rudozem@gmail.com; www.rudozem.bg

### ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 136/02.05.2019 г. на Кмета на Община Рудозем, за провеждане на „публично състезание“ по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: **„Осъществяване на строителен надзор при СМР на обекти в Община Рудозем по три обособени позиции:** Обособена позиция № 1: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на улици“ - „Реконструкция на улица с ИДН 05365.507.174, с.Борие, община Рудозем“, „Реконструкция на улица от ПТ 5, с. Рибница, община Рудозем“, „Реконструкция на улица от ПТ 13, с. Рибница, община Рудозем“, „Улица от о.т. 61 до о.т. 57, с. Бърчево, община Рудозем, „Реконструкция на Улица 2, етап.1, с. Сопотот, община Рудозем“ и „Реконструкция на ул.Акация, с. Чепинци, община Рудозем“, Обособена позиция № 2: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на обект: „Облагородяване на централна част в с. Елховец“ и Обособена позиция № 3: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на вътрешно блокови пространства и детска площадка“ - „Облагородяване на вътрешно блоково пространство на ул."Хан Аспарух" 3 в гр.Рудозем“, „Облагородяване на вътрешно блоково пространство на ул."Хан Аспарух" 7 в гр.Рудозем“ и „Детска площадка на ул. „Кап. Петко войвода“, гр.Рудозем“, открита с Решение №107/08.04.2019 г. на Кмета на Община Рудозем, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00254-2019-0003.

Днес, 17.05.2019 год. в 10:30 часа в сградата на Община Рудозем, ет. 3, Заседателна зала, комисия в състав:

**Председател:** инж. Юлия Калчева - Директор на дирекция «Строителство и благоустройство на територията»

**Членове:**

1. арх. Шебан Билянов - Архитект и „Инвеститорски контрол“ в Община Рудозем
2. Салвет Брахъмов - Мл. юриконсулт и ЗОП в Община Рудозем

**Резервни членове:**

1. Сребрин Бендеров - Гл. специалист „Инвеститорски контрол“
2. Павлина Бююклиева – Гл. експерт ЗОП

се събра в изпълнение на Заповед № 136/02.05.2019 г. на Кмета на Община Рудозем, за провеждане на „публично състезание“ по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет:

**„Осъществяване на строителен надзор при СМР на обекти в Община Рудозем по три обособени позиции:** Обособена позиция № 1: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на улици“- „Реконструкция на улица с ИДН 05365.507.174, с.Борие, община Рудозем“, „Реконструкция на улица от ПТ 5, с. Рибница, община Рудозем“, „Реконструкция на улица от ПТ 13, с. Рибница, община Рудозем“, „Улица от о.т. 61 до о.т. 57, с. Бърчево, община Рудозем, „Реконструкция на Улица 2, етап.1, с. Сопотот, община Рудозем“ и „Реконструкция на ул.Акация, с. Чепинци, община Рудозем“, Обособена позиция № 2: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на обект: „Облагородяване на централна част в с. Елховец“ и Обособена позиция № 3: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на вътрешно блокови пространства и детска площадка“ - „Облагородяване на вътрешно блоково пространство на ул."Хан Аспарух" 3 в гр.Рудозем“, „Облагородяване на вътрешно блоково пространство на ул."Хан Аспарух" 7 в гр.Рудозем“ и „Детска площадка на ул. „Кап. Петко войвода“, гр.Рудозем“, открита с Решение №107/08.04.2019 г. на Кмета на Община Рудозем, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00254-2019-0003.

Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на провежданото заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни решения.

**I. Комисията продължи своята работа по разглеждане на допълнително представените документи от участниците.**

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Протокол № 1 е изпратен до всички участници на посочените от тях адреси за кореспонденция и публикуван в Профила на купувача на Община Рудозем - <http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/osashtestvyavane-na-stroitelnen-nadzor-pri-smr-na-obekti-v-obshtina-rudozem-263.html> на 09.05.2019 в 13:46:10 часа.

Датите на изпращане и получаване на Протокол № 1 по настоящата процедура, както и на получаване на изисканите допълнителни документи в общината от участниците в обществената поръчка са посочени в таблиците по-долу.

**Протоколът е изпратен до всички участници, както следва:**

№	Наименование на участника	Дата на изпращане на протокола	Дата на получаване на протокола	Входящ номер и дата на получаване на допълнителните документи
1.	„ДАРА- КОНТРОЛ“ ООД	09.05.2019 г.	09.05.2019 г.	В определеният срок от 5 работни дни не са представени допълнителни документи
2.	„ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД	09.05.2019 г.	09.05.2019 г.	Не са изискани допълнителни документи

## **1. За Участник № 1 „ДАРА- КОНТРОЛ“ ООД за Обособена позиция №1**

На свое предходно заседание, комисията е констатирала пропуск по отношение на декларираните данни от участника в първоначално представения еЕЕДОП, както следва:

**1.1 В еЕЕДОП, Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор,** участникът е представил информация само за единия представител- Петя Язова. Комисията е указала на участника, че следва да представи информация за втория представител на икономическия оператор.

**1.2. В еЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, раздел А, Поле „За поръчки за услуги – необходимо е специално разрешение“.** Комисията е указала на участника, че следва да отговори положително на въпроса необходимо ли е специално разрешение, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга и да удостовери обстоятелството в поле „Опишете предприетите мерки“ като посочи необходимата информация с точно позоваване на документа.

**1.3 В еЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, раздел Б, Поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“,** участникът е декларирал, че притежава застраховка „Професионална отговорност“ за застрахователно събитие на стойност 300 000 лева. Участникът е отговорил положително в полето „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ и е посочил URL [www.unika.bg](http://www.unika.bg), Код: Застрахователна полица № 16025P30002 на ЗК”УНИКА” АД ,сключена на 10.10.2016 г.на „ДАРА – контрол” ООД гр.Смолян, Издаден(о) от ЗК”УНИКА” АД. Комисията е указала на участника, че трябва да посочи информация за вида на застрахованата дейност и период на валидност.

**1.4 В еЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и професионални способности точка „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“.** Комисията е констатирала, че участникът за всички изпълнени дейности идентични или сходни с предмета на поръчката е декларирал една и съща начална и крайна дата за изпълнение и е указала да бъде отстранено констатираното несъответствие.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, след изтичане на определения срок от **5 (пет) работни дни**, Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието с изискванията към личното състояние и критерии за подбор и установи, че участникът „ДАРА- КОНТРОЛ“ ООД не е представил изискваната от него информация, по реда на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП в указания срок.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация в срок 5 работни дни от получаване на протокола по ал. 7 на чл. 54 от ППЗОП. Комисията констатира, че участникът „ДАРА- КОНТРОЛ“ ООД е получил и потвърдил Протокол №1 на дата 09.05.2019 г., видно от разпечатка от електронна поща. Следователно, срокът от 5 (пет) работни дни за представяне на допълнителни документи изтича на 16.05.2019 г. Видно от хронологично водените записвания в деловодната система на възложителя, за периода от 09.05.2019 г. до 16.05.2019 г. (крайния срок), в деловодството на община Рудозем не са постъпили допълнителни документи към оферта с вх. №1804/25.04.2019 г. от страна на участника „ДАРА- КОНТРОЛ“ ООД , във връзка с участието му в настоящата обществена поръчка.

Тук трябва да се отбележи, че е в тежест не само на възложителя, но и на всички участници в процедурите за възлагане на обществени поръчки, да съобразят правилата, по които същите се провеждат. Комисията е предоставила възможност на участника да преодолее констатираното несъответствие, като изрично е указала, че отстраняването на установените несъответствия в информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП.

Във връзка с горното и на основания чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП и чл. 107, т. 1 от ЗОП, Комисията единодушно реши и предлага за отстраняване от обществена поръчка с предмет: **„Осъществяване на строителен надзор при СМР на обекти в Община Рудозем по три обособени позиции**, открита с Решение №107/08.04.2019 г. на Кмета на Община Рудозем, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00254-2019-0003, **Участник № 1 „ДАРА- КОНТРОЛ“ ООД**, ЕИК 120526083 с оферта вх. №1804, подадена на 25.04.2019 г. в 10:05 часа за Обособена позиция №1, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700 ул. „Дичо Петров“ No 9, вх. Б, ет. 4, ап. 20, представлявано от Петя Стефанова Язова и Даниела Стоянова Стояновска-Василева - заедно и поотделно, поради непредставяне в законовия срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на изискваща се информация, свързана с удостоверяване изпълнението на критериите за подбор или изпълнението на критериите за подбор, и не е изпълнил условия, посочени в Документацията, съгласно посоченото от Комисията по-горе.

С оглед на повторно извършената проверка за допустимост на участниците, Комисията допуска и по трите обособени позиции до следващия етап на процедурата следният участник:

- **Участник № 2 „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 120580355**

**II. В съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за които установи, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя.**

**Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им:**

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участниците са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация или в приложимото действащо законодателство и стандарти, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

Съгласно документацията за обществената поръчка комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, чиято техническа оферта не включва посочените от възложителя елементи относно съдържанието на техническата оферта и/или линеен график, който не съответства на посочените от възложителя изисквания.

## Кратко описание на Техническите предложения на участниците

### Участник №2 „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД

1. Обособена позиция № 1: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на улици“- „Реконструкция на улица с ИДН 05365.507.174, с.Борие, община Рудозем“, „Реконструкция на улица от ПТ 5, с. Рибница, община Рудозем“, „Реконструкция на улица от ПТ 13, с. Рибница, община Рудозем“, „Улица от о.т. 61 до о.т. 57, с. Бърчево, община Рудозем, „Реконструкция на Улица 2, етап.1, с. Сопотот, община Рудозем“ и „Реконструкция на ул.Акация, с. Чепинци, община Рудозем“

В представения *Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката*, Участникът „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД е предложил следните срокове:

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е **20 (двадесет)** календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ е **20 (двадесет)** календарни дни, считано от датата на подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

Техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е посочил обхвата и предмета на поръчката по обособената позиция, описани са дейностите, които ще бъдат изпълнени и документацията, която ще бъде изготвена от Строителния надзор, разписана е организацията и отговорностите на експертите в екипа за строителния надзор.

Посочени са дейности по законосъобразното започване, контролните дейности по законосъобразното изпълнение на проекта, подготовка на строителна площадка, упражняване на СН при изпълнение на СМР, посочени са контролните дейности по време на строителството, контролните дейности при предаване на строежа.

В раздел последователността за изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта е съобразена с технологично обусловената последователност на строителните и монтажните процеси и свързаните с тях подготвителни дейности – изброени са актовете и протоколите, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г.

Участникът е представил контролните механизми, при проверка от страна на представляващия надзора.

Описани са документите, които ще изготви, контролира и подпише строителният надзор, съгласно действащата нормативна уредба, посочени са основните дейности на надзора при започване, по време на строителството и в заключителния етап на строителството.

Разгледани са дейностите по съставянето на окончателния доклад за въвеждане в експлоатация, изготвяне на технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на чл.176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.12.2006 г.

Разписани са следните етапи – начало на строителния процес, дейностите по правилното документироване на инвестиционния процес, заключителен етап на строителството, съставяне на

окончателен доклад за въвеждане на строежите в експлоатация, съставяне на технически паспорт на строежите.

В табличен вид са описани основните задачи на СН и отговорностите на екипа по отношение на съставянето на технически паспорт на строежите.

Описани са експертите, техните задължения, отговорности и взаимовръзки - ръководител екип, изпълнителският екип е съставен от експерти по специалности Пътна, Конструкции, Геодезия, Управление на отпадъците, Качество на материалите, Пожарна безопасност, Координатор по безопасност и здраве.

Представен е график за изпълнение на дейностите, в който са посочени дейностите, отговорните лица за изпълнение на дейността в рамките на 180 календарни дни.

В раздел концепция за организация на персонала с оглед на наличните човешки и технически ресурси са разписани организационните решения и отговорности на екипа за непрекъснат постоянен контрол и наблюдение върху извършваните СМР, строителните материали и изделия, качествено изпълнение на строителството.

Представени са основните етапи от стратегията за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси-входящ контрол върху доставките на материали и изделия и съответствието им с техническите изисквания на проекта, контрол по ритмичността на доставките, включително транспортиране, складиране и съхранение, контрол на технологията на изпълнение, контрол на изискващите се изпитвания.

Посочени са дейностите, които подлежат на съгласуване и контрол по време на строителството, дейностите по контрол на качеството и количествата на СМР, входящ контрол проверка на спецификацията на материалите, контрол на изпълнението. Участникът е описал своите действия при установяване на доставки, които не съответстват на изискванията, в случай на изменение на инвестиционния проект или на промяна на строителните продукти.

Представени са мониторинга на методите за изпълнени на СМР, разписан е контролът на изпълнение, измервания и отчетност на изпълнените строително монтажни работи, контрол на графици за изпълнение.

Предложена е система за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, начини на взаимодействие между тях, механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.

Строителният надзор ще следи изпълнителя да спазва изискванията при технологията на изпълнение съгласно одобрените проекти, недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, дейности по безопасност и здраве, дейности при допълнителни или непредвидени работи.

След като разгледа техническото предложение за обособена позиция № 1 на Участник № 2 „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, в посочени в т. 6 Подготовка на офертата/ т. 3 Съдържание на офертата/ т. 3.3 Техническо предложение и го допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

## **2. Обособена позиция № 2: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на обект: „Облагородяване на централна част в с. Елховец“**

В представения *Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката*, Участникът „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД е предложил следните срокове:

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите,

издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е **20 (двадесет)** календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ е **20 (двадесет)** календарни дни, считано от датата на подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

Техническото си предложение за изпълнение на поръката участникът е посочил обхвата и предмета на поръката по обособената позиция, описани са дейностите, които ще бъдат изпълнени и документацията, която ще бъде изготвена от Строителния надзор, разписана е организацията и отговорностите на експертите в екипа за строителния надзор.

Посочени са дейности по законосъобразното започване, контролните дейности по законосъобразното изпълнение на проекта, подготовка на строителна площадка, упражняване на СН при изпълнение на СМР, посочени са контролните дейности по време на строителството, контролните дейности при предаване на строежа.

В раздел последователността за изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта е съобразена с технологично обусловената последователност на строителните и монтажните процеси и свързаните с тях подготвителни дейности – изброени са актовете и протоколите, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г.

Участникът е представил контролните механизми, при проверка от страна на представляващия надзора.

Описани са документите, които ще изготви, контролира и подпише строителният надзор, съгласно действащата нормативна уредба, посочени са основните дейности на надзора при започване, по време на строителството и в заключителния етап на строителството.

Разгледани са дейностите по съставянето на окончателния доклад за въвеждане в експлоатация, изготвяне на технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на чл.176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.12.2006 г.

Разписани са следните етапи – начало на строителния процес, дейностите по правилното документиране на инвестиционния процес, заключителен етап на строителството, съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежите в експлоатация, съставяне на технически паспорт на строежите.

В табличен вид са описани основните задачи на СН и отговорностите на екипа по отношение на съставянето на технически паспорт на строежите.

Описани са експертите, техните задължения, отговорности и взаимовръзки - ръководител екип, изпълнителският екип е съставен от експерти по специалности Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, Геодезия, Управление на отпадъците, Качество на материалите, Пожарна безопасност, Координатор по безопасност и здраве.

Представен е график за изпълнение на дейностите, в който са посочени дейностите, отговорните лица за изпълнение на дейността в рамките на 120 календарни дни.

В раздел концепция за организация на персонала с оглед на наличните човешки и технически ресурси са разписани организационните решения и отговорности на екипа за непрекъснат постоянен контрол и наблюдение върху извършваните СМР, строителните материали и изделия, качествено изпълнение на строителството.

Представени са основните етапи от стратегията за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси-входящ контрол върху доставките на материали и изделия и съответствието им с техническите изисквания на проекта, контрол по ритмичността на

доставките, включително транспортиране, складиране и съхранение, контрол на технологията на изпълнение, контрол на изискванията се изпитвания.

Посочени са дейностите, които подлежат на съгласуване и контрол по време на строителството, дейностите по контрол на качеството и количествата на СМР, входящ контрол проверка на спецификацията на материалите, контрол на изпълнението. Участникът е описал своите действия при установяване на доставки, които не съответстват на изискванията, в случай на изменение на инвестиционния проект или на промяна на строителните продукти.

Представени са мониторинга на методите за изпълнени на СМР, разписан е контролът на изпълнение, измервания и отчетност на изпълнените строително монтажни работи, контрол на графика за изпълнение.

Предложена е система за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, начини на взаимодействие между тях, механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.

Строителният надзор ще следи изпълнителя да спазва изискванията при технологията на изпълнение съгласно одобрените проекти, недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, дейности по безопасност и здраве, дейности при допълнителни или непредвидени работи.

След като разгледа техническото предложение за обособена позиция № 2 на Участник № 2 „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, в посочени в т. 6 Подготовка на офертата/ т. 3 Съдържание на офертата/ т. 3.3 Техническо предложение и го допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

**3. Обособена позиция № 3: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на вътрешно блокови пространства и детска площадка“ - „Облагородяване на вътрешно блоково пространство на ул."Хан Аспарух" 3 в гр.Рудозем“, „Облагородяване на вътрешно блоково пространство на ул."Хан Аспарух" 7 в гр.Рудозем“ и „Детска площадка на ул. „Кап. Петко войвода“, гр.Рудозем“**

В представения *Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката*, Участникът „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД е предложил следните срокове:

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е **15 (петнадесет)** календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ е **15 (петнадесет) календарни дни**, считано от датата на подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

Техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е посочил обхвата и предмета на поръчката по обособената позиция, описани са дейностите, които ще бъдат изпълнени и документацията, която ще бъде изготвена от Строителния надзор, разписана е организацията и отговорностите на експертите в екипа за строителния надзор.

Посочени са дейности по законосъобразното започване, контролните дейности по законосъобразното изпълнение на проекта, подготовка на строителна площадка, упражняване на

СН при изпълнение на СМР, посочени са контролните дейности по време на строителството, контролните дейности при предаване на строежа.

В раздел последователността за изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта е съобразена с технологично обусловената последователност на строителните и монтажните процеси и свързаните с тях подготвителни дейности – изброени са актовете и протоколите, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г.

Участникът е представил контролните механизми, при проверка от страна на представляващия надзора.

Описани са документите, които ще изготви, контролира и подпише строителният надзор, съгласно действащата нормативна уредба, посочени са основните дейности на надзора при започване, по време на строителството и в заключителния етап на строителството.

Разгледани са дейностите по съставянето на окончателния доклад за въвеждане в експлоатация, изготвяне на технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на чл.176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.12.2006 г.

Разписани са следните етапи – начало на строителния процес, дейностите по правилното документиране на инвестиционния процес, заключителен етап на строителството, съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежите в експлоатация, съставяне на технически паспорт на строежите.

В табличен вид са описани основните задачи на СН и отговорностите на екипа по отношение на съставянето на технически паспорт на строежите.

Описани са експертите, техните задължения, отговорности и взаимовръзки - ръководител екип, изпълнителският екип е съставен от експерти по специалности Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, Геодезия, Управление на отпадъците, Качество на материалите, Пожарна безопасност, Координатор по безопасност и здраве.

Представен е график за изпълнение на дейностите, в който са посочени дейностите, отговорните лица за изпълнение на дейността в рамките на 90 календарни дни.

В раздел концепция за организация на персонала с оглед на наличните човешки и технически ресурси са разписани организационните решения и отговорности на екипа за непрекъснат постоянен контрол и наблюдение върху извършваните СМР, строителните материали и изделия, качествено изпълнение на строителството.

Представени са основните етапи от стратегията за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси-входящ контрол върху доставките на материали и изделия и съответствието им с техническите изисквания на проекта, контрол по ритмичността на доставките, включително транспортиране, складиране и съхранение, контрол на технологията на изпълнение, контрол на изискващите се изпитвания.

Посочени са дейностите, които подлежат на съгласуване и контрол по време на строителството, дейностите по контрол на качеството и количествата на СМР, входящ контрол проверка на спецификацията на материалите, контрол на изпълнението. Участникът е описал своите действия при установяване на доставки, които не съответстват на изискванията, в случай на изменение на инвестиционния проект или на промяна на строителните продукти.

Представени са мониторинга на методите за изпълнени на СМР, разписан е контролът на изпълнение, измервания и отчетност на изпълнените строително монтажни работи, контрол на графиците за изпълнение.

Предложена е система за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, начини на взаимодействие между тях, механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката.

Строителният надзор ще следи изпълнителя да спазва изискванията при технологията на изпълнение съгласно одобрените проекти, недопускане увреждане на трети лица и имоти

вследствие на строителството, дейности по безопасност и здраве, дейности при допълнителни или непредвидени работи.

След като разгледа техническото предложение за обособена позиция № 3 на Участник № 2 „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, в посочени в т. 6 Подготовка на офертата/ т. 3 Съдържание на офертата/ т. 3.3 Техническо предложение и го допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Въз основа на горното, Комисията взе следните

#### **РЕШЕНИЯ:**

1. Комисията, назначена със Заповед № 136/02.05.2019 г. на Кмета на Община Рудозем, за провеждане на „публично състезание“ по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на обекти в Община Рудозем по три обособени позиции, единодушно гласува да допусне до отваряне и оценка на ценовото предложение следният участник по:

- ❖ Обособена позиция № 1: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на улици“- „Реконструкция на улица с ИДН 05365.507.174, с.Борие, община Рудозем“, „Реконструкция на улица от ПТ 5, с. Рибница, община Рудозем“, „Реконструкция на улица от ПТ 13, с. Рибница, община Рудозем“, „Улица от о.т. 61 до о.т. 57, с. Бърчево, община Рудозем, „Реконструкция на Улица 2, етап.1, с. Сопотот, община Рудозем“ и „Реконструкция на ул.Акация, с. Чепинци, община Рудозем“

№ по ред	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	„ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД	30.04.2019 г.	13:58	1895

- ❖ Обособена позиция № 2: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на обект: „Облагородяване на централна част в с. Елховец“

№ по ред	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	„ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД	30.04.2019 г.	13:58	1895

- ❖ Обособена позиция № 3: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на вътрешно блокови пространства и детска площадка“ - „Облагородяване на вътрешно блоково пространство на ул."Хан Аспарух" 3 в гр.Рудозем“,

**„Облагородяване на вътрешно блоково пространство на ул. "Хан Аспарух" 7 в гр. Рудозем“ и „Детска площадка на ул. „Кап. Петко войвода“, гр. Рудозем“**

№ по ред	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	„ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД	30.04.2019 г.	13:58	1895

2. Комисията, назначена със Заповед № 136/02.05.2019 г. на Кмета на Община Рудозем, за провеждане на „публично състезание“ по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на обекти в Община Рудозем по три обособени позиции, единодушно гласува да предложи за отстраняване от настоящата обществена поръчка следният участник по:

- ❖ Обособена позиция № 1: „Осъществяване на строителен надзор при СМР на улици“- „Реконструкция на улица с ИДН 05365.507.174, с.Борие, община Рудозем“, „Реконструкция на улица от ПТ 5, с. Рибница, община Рудозем“, „Реконструкция на улица от ПТ 13, с. Рибница, община Рудозем“, „Улица от о.т. 61 до о.т. 57, с. Бърчево, община Рудозем, „Реконструкция на Улица 2, етап.1, с. Сопотот, община Рудозем“ и „Реконструкция на ул.Акация, с. Чепинци, община Рудозем“

№ по ред	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	„ДАРА- КОНТРОЛ“ ООД	25.04.2019 г.	10:05	1804

3. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 22.05.2019 г. (сряда) от 10:30 часа в Заседателната зала, етаж 3, в сградата на община Рудозем.

Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения на участниците най-малко чрез съобщение в профила на купувача на общината съгласно разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 17.05.2019 г., както следва:

Председател: .....  
(инж. Юлия Калчева)

Членове: I. ....  
(арх. Шебан Билянов)

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и

.....  
(Салвет Брахъмов)