



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mail: [ob.rudozem@gmail.com](mailto:ob.rudozem@gmail.com), [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

## ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед №100/03.04.2018 г. на Румен Пехливанов - Кмет на община Рудозем за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за реконструкция и модернизация на уличното осветление на територията на община Рудозем, обл. Смолян и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00254-2018-0006, открита с Решение №64/08.03.2018 г. на Кмета на община Рудозем*

Днес, 30.07.2018 год. в 10:00 часа в сградата на Община Рудозем, ет. 2, Заседателна зала, комисия в състав:

**Председател:** инж. Милен Вълчев - Секретар на община Рудозем

**Членове:**

1. Красимира Боюклиева - Кубинска - Директор на дирекция "Правно нормативно обслужване, обществени поръчки, образование, култура, здравеопазване и социални дейности";
2. арх. Шибан Билянов – архитект и „Инвеститорски контрол“ в община Рудозем

**Резервни членове:**

1. инж. Недко Кулевски - Заместник- кмет на община Рудозем
2. Салвет Брахъмов - Мл. юрисконсулт и ЗОП;

се събра в изпълнение на Заповед № 100/03.04.2018 г. на Румен Пехливанов – Кмет на община Рудозем за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за реконструкция и модернизация на уличното осветление на територията на община Рудозем, обл.Смолян и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00254-2018-0006, открита с Решение №64/08.03.2018 г. на Кмета на община Рудозем.*

Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни решения.

Комисията констатира, че всички участници, от които са изискани допълнителни документи, са представили такива в определения за това 5 /дневен/ срок, както следва:

1. Участник № 1 „МЪРИ“ ЕООД, вх. №3303/19.07.2018 г.
2. Участник № 2 „ИНДЕКС“ ЕООД, вх. №3391/24.07.2018 г.
3. Участник №3 „359 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вх. №3322/19.07.2018 г.

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието с изискванията към личното състояние и критерии за подбор.

## **I. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците**

### **1. Разглеждане на допълнително представените документи от Участник №1 „МЪРИ“ ЕООД.**

Във връзка с констатираните несъответствия, подробно описани в Протокол №1, участника МЪРИ“ ЕООД в законоустановения и посочен от комисията срок е представил изисканите допълнителни документи, Участникът е представил нов ЕЕДОП и заверени копия на Застрахователна полица №281722601346150261244, Удостоверение за ППП с рег. №02492, което важи за 2018 г., Удостоверение за ППП с рег. №02374, което важи за 2018 г. и Удостоверение за ППП с рег. №12046, което важи за 2018 г. и копия от др. сертификати и удостоверения.

При извършената проверка, комисията установи, че Участникът е отстранил несъответствията/непълноти, констатирани в Протокол №1.

В тази връзка комисията допуска Участника МЪРИ“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.

### **2. Разглеждане на допълнително представените документи от Участник № 2 „ИНДЕКС“ ЕООД.**

Във връзка с констатираните несъответствия, подробно описани в Протокол №1, участника „ИНДЕКС“ ЕООД в законоустановения и посочен от комисията срок е представил изисканите допълнителни документи.

При извършената проверка, комисията установи, че Участникът е отстранил несъответствията/непълноти, констатирани в Протокол №1.

В тази връзка комисията допуска Участника „ИНДЕКС“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.

### **3. Разглеждане на допълнително представените документи от Участник № 3 „359 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.**

Във връзка с констатираните несъответствия, подробно описани в Протокол №1, участника „359 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в законоустановения и посочен от комисията срок е представил изисканите допълнителни документи.

При извършената проверка, комисията установи, че Участникът е отстранил несъответствията/непълноти, констатирани в Протокол №1.

В тази връзка комисията допуска Участника „359 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД до понататъшно участие в процедурата.

С оглед допълнително представените документи и повторно извършената проверка за допустимост на участниците, Комисията допуска до следващия етап на процедурата участниците, както следва:

№ по ред	Име на участника	Допуснат/недопуснат
1.	„МЪРИ“ ЕООД	Допуснат
2.	„ИНДЕКС“ ЕООД	Допуснат
3.	„359 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД	Допуснат

С това действията на Комисията по чл. 54, ал. 12 от ППЗОП приключиха, като Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата за обществената поръчка.

**II. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на допуснатите участници и на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на Възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.**

#### Кратко описание на Техническите предложения на участниците

##### 1. Участник № 1 „МЪРИ“ ЕООД

В представения Образец № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката, Участникът „МЪРИ“ ЕООД е предложил следните срокове:

1. Сроктът за изготвяне на инвестиционния проект във фаза «технически проект» е: **28 (словом: двадесет и осем)** календарни дни, считано от датата на предаване на необходимите изходни данни за обекта и получено възлагателно писмо.

2. Сроктът за осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи е от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителната

площадка на обекта до завършване на строително-монтажните работи и получаване на Разрешение за ползване.

„МЪРИ“ ЕООД е направил описание на дейностите за изпълнение на поръчката, посочил е изискванията на нормативната уредба, на която проектната разработка ще отговаря.

Описани са дейности по фаза на проектиране: Работен проект.  
В Техническото предложение е посочено, че проектът ще съдържа следните части:

- **Част „Геодезическа“**- Ще се извърши заснемане трасето за проектиране на всяка от включените улици по отделно и ще се изготвят трасировъчни планове в съответствие с Наредба No.4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти
- **Част “Електро”**
  - Ремонт и/или подмяна на съществуващите или монтаж на нови осветителни стълбове/пилони.
  - Ремонт и/или подмяна на съществуващата подземна кабелна тръбна мрежа по улици описани в II. 1.1. от заданието.
  - Подмяна на въздушни линии с подземни, там където е необходимо.
  - Подмяна на осветителни тела и доставка и монтаж на нови енергоспестяващи осветителни тела.
  - Изграждане на система за управление на уличното осветление за всяка от улиците - захранването се осъществява от касети, система за командване и събиране на информация (ръчен и автоматичен режим)
- **Част “Пътна”** - Ще се проектира пълно възстановяване на тротоарна и пътна настилка в участъците на изкопни работи и мерки за запазване на съществуващата растителност. Проектът ще се съобрази с действащата нормативна уредба и изискванията на фирмите, експлоатиращи мрежите на техническата инфраструктура и ще се предвиди съответно реконструкция когато те се засягат.
  - Строителен ситуационен план;
  - Управление на строителните и други отпадъци.
  - С обхват и съдържание в съответствие с Наредба No.4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.
- **„Сметна документация”, съдържаща:**
  - Количествено-стойностни сметки по отделните части: Ще се изготвят подробни количествено-стойностни сметки по видове СМР - включително демонтажни работи, по всички части на проекта за всеки квартал по отделно и в съответствие с действащата нормативна уредба. За единичните цени ще се ползват максимално стандартните нормативи по УСН, СЕК или ТНС.
  - Спецификации на материалите и видовете СМР: Ще се изготвят подробни спецификации за материалите и видовете СМР по всички части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба. Спецификациите няма да съдържат имена на фирми, конкретни модели и др.

- Обобщени количествени сметки за всички улици по видове СМР - включително демонтажни работи, включващи всички части на проекта.
- Обобщени количествено-стойностни сметки за всички населени места по видове СМР - включително демонтажни работи, включващи всички части на проекта.
- **План за безопасност и здраве и противопожарна безопасност** - Ще се изготви план за противопожарна безопасност и здраве съгласно действащата нормативна уредба (Закона за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи, Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни и др.)

След като разгледа техническото предложение на Участник „МЪРИ“ ЕООД, Комисията констатира, че то НЕ отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Съгласно предмета на поръчката, а именно „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за реконструкция и модернизация на уличното осветление на територията на община Рудозем, обл. Смолян и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи” и Техническата спецификация към поръчката, Възложителят изисква изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, а участникът в своето Техническото предложение за изпълнение на поръчката е посочил фаза на проектиране: **Работен проект**, което не отговаря на обявените условия на поръчката.

В предмета на поръчката Възложителят е посочил, че същата се осъществява на два етапа:

- Етап 1 - изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически” по всички проектни части.
- Етап 2 -упражняване на авторския надзор по време на строителството

Съгласно документацията в Раздел IV Указания за подготовка на офертата по т.6.5, Възложителя е изискал: ....“Участниците представят подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, организация и методология за изпълнение на поръчката, включително детайлни описания на: цялостното изпълнение на поръчката, начина на работа, методите, средствата и инструментите за изпълнение, етапи на изпълнение, дейностите и конкретните действия по изпълнението им в тяхната последователност и взаимнообвързаност съобразно логическата им обвързаност и приетия подход за изпълнение с оглед постигане на поставените цели /следва да се обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението на поръчката, в това число описание на процеса на изпълнение на всяка проектна част на инвестиционния проект/; структурирането на екипа за изпълнение на поръчката съобразно дейностите, включени в нейния обхват, с разпределението на задачите и отговорностите между експертите - членове на екипа, в съответствие с тяхната компетентност в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническите задания на Възложителя. “ ....

Представеното Техническо предложение за изпълнение на поръчката от „МЪРИ“ ЕООД не съдържа описание на начина за изпълнение на Етап 2 - упражняване на авторския надзор по време на строителството от предмета на поръчката.

Установените несъответствия правят офертата на участник „МЪРИ“ ЕООД, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник „МЪРИ“ ЕООД.

## 2. Участник №2 „ИНДЕКС“ ЕООД

В представения Образец № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката, Участникът „ИНДЕКС“ ЕООД е предложил следните срокове:

1. Срокът за изготвяне на инвестиционния проект във фаза «технически проект» е: **1 (словом: един) календарен ден**, считано от датата на предаване на необходимите изходни данни за обекта и получено възлагателно писмо.

2. Срокът за осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи е от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителната площадка на обекта до завършване на строително-монтажните работи и получаване на Разрешение за ползване.

Участникът е декларирал, че екипът му ще положи всички усилия, ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката, да изготвим проектите за обекта в максимално кратки срокове, съобразно изискванията на Възложителя и на приложимата нормативна уредба.

В Техническото предложение са представен следните етапи:

- Първи етап - проучване на обекта. Работата ще започне с набавяне на цялата необходима изходна информация от Възложителя и други институции. Ще се проучи цялата налична техническа инфраструктура в района на обекта и условията на експлоатационните дружества за реконструкция на техните съоръжения и инсталации (при нужда). Ще се направи обстоен оглед на обекта, описване на характерни данни и запознаване на всички експерти от екипа с обекта, предмет на поръчката. Ще бъдат определени начините за достъп до строителната площадка, както и условия за извозване на сметище на строителните отпадъци по време на изпълнение на СМР.

Цели се максимално доброто пресъздаване на обекта в електронен вид и запознаване на всеки експерт от екипа с обекта и проблемите му, както настоящи така и евентуални бъдещи. Ще бъдат проучени и анализирани всички обстоятелства и условия, които могат да повлияят или въздействат върху изпълнението на задачата и върху бъдещата реализация на обекта.

- Втори етап - проектиране на обекта. Процесът на проектиране изцяло ще следва Техническото задание, законовата и нормативна уредба и добрата проектантска практика. Цели се намиране на оптимално добро и уникално проектно решение, което да постигне желаните резултати и да реши установените проблеми от първия етап на изпълнение, както и да отговори на изискванията на техническото задание.

При изпълнение на втория етап ще бъде ангажиран целият състав на екипа.

Ключовите експерти ще отговарят изключително за процесите на проектиране и завършване на проекта, а управителя ще координира работата им и ще извършва спомагателна дейност при проектирането.

Основните изисквания, на които ще отговарят проектите са:

- съответствие с изискванията на българските стандарти, а при липса на такъв - приложимостта на европейски стандарт, като за целта ще се подготви и таблица на стандартите за основните материали и изделия;

- съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и на всички нормативни актове и изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и съгласно спецификата на настоящия проект;

- проектната документация ще бъде заверена от проектант, притежаващи съответните лицензи съгласно действащата нормативна уредба в страната.

През този етап ще бъдат разработени проектните решения по следните части:

- „Електро“;
- „Конструктивна“;
- „Геодезия“;
- „Електро“;
- „Проектно-сметна документация“ - по всички части.

• Трети етап - подготовка и физическо реализиране на проекта. Обстоен преглед на готовата проектно-сметна документация за съответствие с всички изисквания за качество на реализираната продукция и техническото задание. Всяка отделна част от проекта се преглежда от всеки специалист за съответствие с останалите проектни части. Документацията се преглежда и при нужда редактира в цифров вид. След това проектосметната документация се подготвя за физическо реализиране, като се привежда в съответствие с нормативните изисквания и ѝ се придава добър вид. Следва плотирание и принтиране на проектно-сметната документация, повторен оглед и привеждане на документацията във вид на готова за предаване на Възложителя. Следва подписване и подпечатване на документите, в съответствие с изискванията на ЗУТ. Готовата документация се предава на Възложителя.

Описани са методите, които ще се прилагат при изпълнението на отделните етапи. Посочен е екип за изпълнение на поръчката в следния състав: Ръководител на екипа и Проектанти по части, разписани са отговорностите и задълженията им.

Участникът е посочил, че всички проектни части ще отговарят на изискванията на Закона за устройството на територията, действащата нормативна уредба, изискванията на Възложителя и ще бъдат в обем и обхват, определен в Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните.

*Предложение за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР.*

Авторски надзор ще бъде изпълняван от откриване на строителната площадка, даване на строителна линия и ниво, подписване на акт обр. 2А до съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане на обекта.

Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

В изпълнение на задълженията си проектантът ще има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството

След като разгледа техническото предложение на Участник „ИНДЕКС“ ЕООД, Комисията констатира, че то НЕ отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Основно изискване към техническите предложения е те да отговарят на техническата спецификация към поръчката. В случая техническото предложение на участника не съответства на техническата спецификация на Възложителя, тъй като в него не са включени основни задачи, които ще се осъществяват в Етап 2 - упражняване на авторския надзор по време на строителството, които са в обхвата на поръчката, а именно:

Авторският надзор ще бъде упражняван след покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

Не включвайки посочените задачи, предложението на участника реално противоречи на обхвата на настоящата поръчка и техническата спецификация, участникът не поема задължение, когато е наложително да присъства при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството, изработва и съгласува промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др. и за заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

В допълнение комисията смята, че предложеният срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза «технически проект» от 1 календарен ден не съответства на направеното описание по изпълнение на дейностите по предмета на поръчката. Участникът в етап първи - проучване на обекта подробно е разписал, че работата ще започне с набавяне на цялата необходима изходна информация от Възложителя и други институции. Ще се проучи цялата налична техническа инфраструктура в района на обекта и условията на експлоатационните дружества за реконструкция на техните съоръжения и инсталации (при нужда). **Ще се направи обстоен оглед на обекта,** описване на характерни данни и запознаване на всички експерти от екипа с обекта, предмет на поръчката. Ще бъдат определени начините за достъп до строителната площадка, както и условия за извозване на сметище на строителните отпадъци по време на изпълнение на СМР. Кандидатът е декларирал, че ще положи всички усилия, ако бъде избран за изпълнител на поръчката, да изготви проектите за обекта в максимално кратки срокове, съобразно изискванията на Възложителя и на приложимата нормативна уредба, което навежда на мисълта, че самият той се съмнява, че може да се справи в срок от 1 един календарен ден.

В обхвата на поръчката са включени 16 населени места в община Рудозем, а именно: гр. Рудозем, с. Чепинци, с. Елховец, с. Борие, с. Сопотот, с. Бяла река, с. Оглед, с. Грамаде, с. Войкова лъка, с. Рибница, с. Бърчево, с. Равнината, с. Пловдивци, с. Корита, с. Витина и с. Поляна, за което е необходимо технологично време за обстоен оглед.

Установените несъответствия правят офертата на участник „ИНДЕКС“ ЕООД, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник „ИНДЕКС“ ЕООД.

### **3. Участник №3 „359 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**

В представения Образец № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката, Участникът „359 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е предложил следните срокове:

1. Срокът за изготвяне на инвестиционния проект във фаза «технически проект» е: **14 (словом: четиринадесет) календарни дни**, считано от датата на предаване на необходимите изходни данни за обекта и получено възлагателно писмо.

2. Срокът за осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи е от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителната площадка на обекта до завършване на строително-монтажните работи и получаване на Разрешение за ползване.

• Етап 1 - изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически“ по всички проектни части.

„359 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е направило описание на дейностите за изпълнение на поръчката. Посочени са основните цели и задачи на проекта:

- рехабилитация и модернизация на уличното осветление на територията на Община Рудозем;
- оптимизиране на енергопотреблението в резултат на прилагането на енергоспестяващи осветителни тела и нова система за управление на уличното осветление.

Участникът е посочил, че проекта ще се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти и чл. 139, ал. 3 от ЗУТ.

Ще се заснеме и отрази съществуващото положение и ще се състави цифров модел. Улиците ще се разделят на типове и софтуерно ще се моделират с цел изчисляване и избиране на улични осветители, които да покрият изискванията на стандарт БДС EN 13 201 и същевременно да са енергийно ефективни и екологосъобразни. Ще се нанесат избраните осветители върху кадастралната карта (за населените места където има влязла в сила DWG формат) Ще се синтезират еднолинейни схеми на таблата за осветление.

Ако възникне необходимост ще се предвиди поставянето на нови стълбове и осветителни тела на тях като местата им ще се съобразят със собствеността на терените и действащите кадастрални карти и регулационни планове.

Където е необходимо ще се предвиди реконструкция или изграждане на нови въздушни или подземни линии.

Разписал е индикаторите, които ще се постигнат с изпълнение на проекта: иновативност, функционалност, екологосъобразност, и енергоефективност и икономичност.

Подробно и изчерпателно е представил изискванията на нормативната уредба, на която ще отговарят изготвения проект и съответните проектантски части по изготвения инвестиционен проект.

Дружеството е разписало съдържанието за всяка отделна проектна част.

- Част Електротехническа, която се изработва от проектант с пълна проектантска правоспособност по Закона за камарата на инженерите в инвестиционното проектиране по част „ЕАСТ“ и която ще съдържа:

- ✓ Обяснителна записка – пълно описание на проектните решения за осветлението на различните категории улици и паркови пространства, списък със нормативните документи, които са спазени, указания за последващото изпълнение на СМР предвидени по проекта; описание на възприетите технически решения; описание на мероприятията и степента на защита на електросъоръженията в зависимост от характеристиката на околната среда; данни за общите изисквания от заданието за проектиране, задания от другите проектни части и изходните данни за изработване на проекта; данни за наличните инсталации и уредби с оценка на тяхната надеждност и годност за ползване от основното и/или временното строителство; описание на външното електрозахранване с изяснени решения за енергосистемата, характеристика на трасетата, вид и конструкция на линията, оразмеряване на проводните връзки и апаратурата; данни за електрическите съоръжения в разпределителните уредби, трафопостовите, електроснабдителните и преобразувателните станции, тяхното оразмеряване и организация за измерване на параметрите на консумираната електрическа енергия; данни за площадковите електропреносни и информационни мрежи (вид, характеристика и оразмеряване); данни за силнотоките инсталации (режими на работа, избор на апаратура, проводници, кабели, технология на изпълнение, вкл. на електрическите линии за управление и контрол; данни за слаботоковите инсталации с обосновка на необходимостта от тях за правилното им функциониране в съответствие с нормативните изисквания, проводниковите връзки и съвместимостта им с останалите инсталации и технологията на изпълнение; данни за инсталациите за защита от мълния и поражения от електрически ток – видове защита според характеристиката на околната и работната среда и категорията им, конструктивни особености на гравивните елементи и технология на изпълнение; светлотехнически изчисления, които да съответстват на класификацията на Европейския класификацията на улиците стандарта БДС EN 13201.

- ✓ Графична част включваща ситуационните решения върху действащите карти и планове; структурни схеми на електрическите мрежи и съоръжения; принципни, еднолинейни схеми на разпределителни табла; табла,

разпределители, апарати и потребители с посочване на мощността и другите им технически данни; изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри и товари; трасета на линиите между разпределителните устройства и консуматорите; принципни схеми за автоматично управление на осветителните уредби; монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за изпълнение на електромонтажните работи; Допуска се съвместното отразяване върху едни и същи планове на схемите за разположение на два или повече видове инсталации с близки по вид и устройство градивни елементи и технология за изпълнение; технически спецификации за основните материали (оборудване); Количествена сметка; Техническите спецификации ще бъдат изготвени в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и по – специално със ЗОП.

- Част Геодезия /при необходимост от процедиране съгласно ЗУТ на нови трасета, сервитути и места на стълбове/ - Инвестиционния проект включва в себе си и част „Геодезия“ или така наречената „Вертикална планировка“. Тя се изработва от проектант с пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране по част „Геодезия“ и членуващи в секция „Геодезия и приложна геодезия“ на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране като се включва вертикално планиране, трасировъчни планове, количествени сметки и други, съобразно изискванията на Инструкция за вертикално планиране и Наредба No4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
- Част Конструктивна, която се изработва от проектант с пълна проектантска правоспособност по Закона за камарата на инженерите в инвестиционното проектиране по част „КСС“ и която ще съдържа: конструиране и оразмеряване на фундаменти, настилки и съоръжения от стомана и стоманобетон.
- Част Пожарна безопасност, която включва Пасивни и активни мерки за пожарна безопасност
- КС и КСС

Проектната документация ще се представи в 5 (пет) оригинални екземпляра и 1 (един) на електронен носител-разширение-DWG.

Оригиналите на чертежите/схемите ще бъдат с размери на формат и мащаб, подбран така, че в най-голяма степен да онагледяват проектното решение и ще дават възможност за цялостно изпълнение на всички СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и монтажа му. Към чертежите ще се изготвят детайли за закрепване на новите осветителни тела към бетонов или стоманен стълб и детайли за монтаж на нови стълбове. Ще се изготвят детайлни чертежи за монтаж на таблото за управление върху стена или бетонов (стоманен) стълб.

Текстовата част на проекта ще бъде на български език и ще бъде окомплектована в отделни папки.

Посочен е екип за изпълнение на поръчката в и са разписани отговорностите и задълженията им.

За етап - Етап 2 - упражняване на авторския надзор по време на строителството

Участникът е посочил, че във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, ще се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на технологичните и строителните правила и норми.

Ще се упражнява авторски надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация.

Потвърдил е че, авторският надзор ще бъде упражняван след покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

- Заверка на ексекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

След като разгледа техническото предложение на Участник „359 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

### **III. Комисията пристъпи към оценяване на допуснатата оферта по технически показатели.**

**Председателят запозна още веднъж комисията с методиката за оценка:**

Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от възложителя методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне на общата комплексна оценка (КО):

1. **Цена за изпълнение на поръчката (O1)** - тежест в комплексната оценка 70 %, максимум 70 точки.
2. **Срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза «технически проект» (O2)** - тежест в комплексната оценка 30 %, максимум 30 точки.

### **УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ**

#### **1. Цена за изпълнение на поръчката (O1).**

Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на участника, изготвено съгласно *Образец № 7*.

Тежестта на показателя оценка на предложената *Цена за изпълнение на поръчката (O1)* е 70 % /седемдесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 70 /седемдесет/ точки.

Оценката по показателя се определя по формулата:

$$O1 = \frac{O1 \text{ мин.} \times 70}{O1 \text{ у}}, \text{ където}$$

- *O1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката на оценявания участник*
- *O1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците*
- *O1 у е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник*

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

## **2. Срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза «технически проект» (O2).**

Срокът за изготвяне на инвестиционния проект във фаза «технически проект» се оферира в Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно *Образец № 3*.

Тежестта на показателя оценка на предложението *Срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза «технически проект» (O2)* е 30 % /тридесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 30 /тридесет/ точки.

Оценката по показателя се определя по формулата:

$$O2 = \frac{O2 \text{ мин.} \times 30}{O2 \text{ у}}, \text{ където}$$

- *O2 е оценката на срока за изготвяне на инвестиционния проект във фаза «технически проект» на оценявания участник*
- *O2 мин. е най-краткият предложен срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза «технически проект» от участниците*
- *O2 у е предложението за срока за изготвяне на инвестиционния проект във фаза «технически проект» от оценявания участник*

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

**3. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната формула:**

$$КО = O1 + O2$$

Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки.

Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената методика и показатели.

След като си припомни методиката за оценка, комисията пристъпи към поставяне на оценки по показателя Техническо предложение – (O2) Срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза «технически проект», резултатите са следните:

№	Участник	Срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза «технически проект» (O2) в календарни дни	Точки $O2 = \frac{O2_{\text{мин.}} \times 30}{O2_{\text{у}}}$
1.	„359 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД	14	30.00

**ВЪЗ ОСНОВА НА ГОРНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА КОМИСИЯТА  
ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на **08.08.2018 г. от 09.30 часа.**

Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Рудозем, съгласно изискванията на документацията за участие.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 01.08.2018 г., както следва:

Председател: .....  
(инж. Милен Вълчев)

Членове: 1. ....  
(Красимира Кубинска)

2. ....  
(арх. Шебан Билянов)

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД