



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Съгласно с Решение за развитие селските райони 2014-2020

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА

№93.....

Днес, ..14.09..... 2018 г., в гр. Рудозем, между:

ОБЩИНА РУДОЗЕМ, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075 с административен адрес: гр. Рудозем, п.к. 4960, област Смолян, бул. „България“ № 15, представлявана от **Румен Венциславов Пехливанов** – кмет на община Рудозем и **Милена Любомирова Русева** – Гл. Счетоводител, наричан за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“

и

"ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ" ЕООД, ЕИК 120561458, със седалище и адрес на управление: област Смолян, община Смолян, гр. Смолян 4700, бул. БЪЛГАРИЯ 39 бл. 21 ап.4, представлявано от **Николай Георгиев Капитанов**, в качеството му на управител, от друга страна като Изпълнител,

и на основание чл. 112 ЗОП, във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обекти – част от проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем“ по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на път SML1214/П86, Рудозем – граница Гърция/- Чепинци – махала Мамиевска“;

Обособена позиция № 2 „Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция на път SML 3217/П86, Рудозем – граница Гърция/- с. Бреза от км 0+000 до км 3+500“;

с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00254-2018-0017 и Решение № - 361/09.08.2018 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ по обособена позиция №1 „Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на път SML1214/П86, Рудозем – граница Гърция/- Чепинци – махала Мамиевска“, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, услуга по **изработване на инвестиционен**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



проект във фаза „работен проект“ за обект „Реконструкция и рехабилитация на път SML1214/П86, Рудозем – граница Гърция/- Чепинци – махала Мамиевска“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството, наричани за краткост „Услугата“, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение и съгласно Техническата спецификация на поръчката за обособена позиция № 1, Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата оферта на Изпълнителя по този договор, всяко от които, неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е в размер на **44 990,00** (четиридесет и четири хиляди деветстотин и деветдесет) лева без ДДС, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия договор. Общата цена на услугата включва:

1. Цена за изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ – **24 490,00** (двадесет и четири хиляди четиристотин и деветдесет) лева без ДДС;
2. Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството – **20 500,00** (двадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително разходи за труд, извънреден труд, материали, логистика, командировки и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената не включва разходите за такси по Закона за държавните такси, Закона за местните данъци и такси, и други сходни такси, свързани със съгласуването на инвестиционния проект с компетентни органи/институции или организации. Такива такси се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до края на месеца, в който са извършени.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 2, ал. 1, както следва:

А) За дейността по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“

1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на **30 %** (тридесет процента) от цената по чл. 2, ал. 1, т. 1 от договора без ДДС – платимо в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на Договора и представена от Изпълнителя фактура. Авансовото плащане се приспада от окончателното плащане за дейността по изготвяне на инвестиционния проект.

2. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ – в размер на **остатък** от цената по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Договора, получен след приспадане на получения аванс. Плащането се извършва в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на приемане на инвестиционния проект от Възложителя, удостоверено с подписано от страните приемателно-предавателен протокол



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



съгласно чл. 11 от настоящия Договор за окончателното приемане на проекта и издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за дължимата сума.

Б) За дейността по упражняване на авторски надзор

Цената за упражняване на авторския надзор по време на строителството по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Договора се заплаща след приключване на дейността в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация и след представяне на следните документи: доклад за осъществен авторски надзор, приет с приемо-предавателен протокол и представена от Изпълнителя фактура.

(2) Изплащането на всички суми ще се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG53UNCR76301077123273
BIC: UNCRBGSF

(3) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове.

(4) За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се прилага реда по чл.66 от ЗОП.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работи преди отстраняване на всички недостатъци. Отстраняването е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

III. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му и е до датата на изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.

(2) Срокът за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ е **22** (двадесет и два) календарни дни съгласно техническото предложение на Изпълнителя, считано от датата на получаване на възлагателното писмо Възложителя заедно с необходимата изходна информация за изработването на проекта.

(3) Срокът за упражняване на авторски надзор е от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа на обекта (Образец 2 по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г., Обн. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001 г.) до въвеждане на строежа в експлоатация.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура “



Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.
2. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението.
3. Да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените дейности по услугата или съответна част от тях.
4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на частите от проекта, съгласно чл. 11 от Договора;
5. Да не приеме някои от дейностите от услугата, съгласно чл. 11 от Договора.
6. Да изисква подмяна на специалисти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъде установено неизпълнение на техните задължения, свързани с предмета на Договора.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор;
2. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на дейностите – предмет на услугата по Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да съгласува с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички въпроси и проблеми в процеса на изпълнението на проекта;
7. да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за датата на откриване на строителна площадка и подписване на Протокола Обр. 2 или 2а от чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3/31.07.2003 г.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави/предоставя услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и приложенията към него;
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инвестиционен проект във фаза „работен проект“ в обхват



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

и съдържание съгласно Наредба № 4/2001г. и в съответствие с другите приложими специфични изисквания към обекта на проекта, както и да извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 45 от Договора;
6. да осъществява авторски надзор винаги, когато това е необходимо, и останалите участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и заповеди, вписани по надлежния ред в Заповедната книга.
7. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП.
8. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Експерт от състава на персонала, който ще изпълнява поръчката може да бъде заменен само по обективни причини и след като бъде предложен нов със същата или по-висока квалификация.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).
- (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, както и с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
- (3) При проверка на място от страна на Възложителя, Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, Органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС – Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“) и други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури: достъп до помещения; преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнение на задълженията му по настоящия договор;
- (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се яви на посочената дата за откриване на строителна площадка и подписване на Протокола Обр. 2 или 2а от чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/31.07.2003г.

В. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9 (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

гаранция за изпълнение в размер на 449,90 лева /четиристотин четиридесет и девет лева и деветдесет стотинки/, представляващи 1 % /един процент/ от максимално допустимата стойност на Договора, без ДДС под формата на парична сума. Видът на гаранцията – парична сума, банкова гаранция или застраховка се определя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранция за изпълнение по Договора под формата на парична сума, те се превежда по банковата сметка на Община Рудозем, както следва:

Банка:ТБ "Инвестбанк" АД, клон Смолян, офис Рудозем
IBAN: BG67IORT80193378364303
BIC:IORTBGSF

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранция за изпълнение по Договора под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която банката писмено и безусловно да се задължи да плати на Община Рудозем при предявяване, сумата на гаранцията за изпълнение. Срокът на представената банкова гаранция следва да бъде 30 /тридесет/ календарни дни, след срока на действие на договора. Оригиналът на банковата гаранция се представя при сключване на Договора за изпълнение на поръчката. Разходите по откриването и обслужването на гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не засягат размера на гаранцията, от който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ би се удовлетворил.

(4) Когато Гаранцията за изпълнение се представя във формата на застраховка, при подписването на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде издадена от застраховател или клон на чуждестранен застраховател, които разполагат с валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България, предварително одобрен от/съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да бъде със срок на валидност 30 /тридесет/ календарни дни след срока на действие на договора.

3. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията по ал. 1, ако в хода на изпълнението възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои гаранцията до размера на уговорените с настоящия договор неустойки, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни и/или изпълни частично задълженията си по този договор или забави тяхното изпълнение. При прекратяване дейността



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура “



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои целия размер на гаранцията за изпълнение.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на договора за срока, за който средствата са престояли законно при него.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 /тридесет/ дни след приключване на всички възложени с настоящия договор работи и подписване на окончателен приемателно-предавателен протокол за приемане на услугата.

(9) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 3, ал. 2 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 10. Приемането на изпълнението на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на инвестиционния проект (разработките/материалите) в определен от него срок, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изработения инвестиционен проект в 3 екземпляра на хартиен носител и един на магнитен носител (CD) за разглеждане и приемане.

Чл. 13. Дейността по упражняване на авторски надзор приключва с въвеждане на строежа в експлоатация и предаване на доклад за извършената услуга от Изпълнителя на Възложителя, за което се подписва приемо-предавателен протокол.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 14. (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и едно на сто) върху



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



стойността на съответната дейност от предмета на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от стойността на засегнатата от неизпълнението дейност.

(2) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това.

(3) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3(три) дни от настъпване на невъзможността;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 16. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл. 18. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
 - а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ОСНОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички проектни разработки, в това число, но не само: чертежи, обяснителни записки, изчисления и други материали, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 19. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

Чл. 20. (1) Страните по договора за обществената поръчка не могат да го изменят.

(2) Изменение на сключения договор за обществената поръчка се допуска по изключение, в случаите на чл. 116 ЗОП.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал.2 от Търговския закон.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно в срок до 2 (два) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 22.) За неуредените в този договор въпроси, се прилагат нормите на действащото законодателство.

(2) Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в договора въпроси, да решават същите чрез преговори, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура “



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.

Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: 4960 Рудозем, бул. „България“ №15

Тел.: 0306/99199

Факс: 0306/99141

e-mail: ob.rudozem@gmail.com, obrud@abv.bg

Лице за контакт: инж. Недко кулевски- Зам. кмет на община Рудозем

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Смолян 4700, бул. БЪЛГАРИЯ 39 бл. 21 ап.4

Тел.: 0887660617

e-mail: n_kapitanov@abv.bg

Лице за контакт: Николай Капитанов

(3) При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия; надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

(4) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно-организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър.

(5) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора, с изключение на хипотезите на чл. 117 от ЗОП.

(6) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да поиска едностранно изменение на договора, в случай че при публикуване на нормативна уредба възникнат обстоятелства за изменение на цената или други опции, без това да променя предмета на поръчката, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

(7) Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 23. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

Спазване на приложими норми

Чл. 24. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители е длъжен са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 25. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея, фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура “



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 27. Някоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 28. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 29. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно в срок до 2 (два) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 30. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



ЕДНА ПОССКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Сектор за развитие на селските райони 2014-2020

не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Приложимо право

Чл. 31. Този Договор, в т.ч. приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 32. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 33. Този Договор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Неразделна част към този Договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

САЛВЕТ БРАХЪМОВ
МЛАДШИ ЮРИСТ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
НИКОЛАЙ КАПИТАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА
"ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ" ЕООД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



Приложение № 1.1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за Обособена позиция № 1 „Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на път SML1214/П86, Рудозем – граница Гърция/-Чепинци – махала Мамиевска”

КЪМ

процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обекти – част от проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем” по две обособени позиции:

гр. Рудозем, 2018г.



I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата техническа спецификация за определяне на характеристиките и функционалните изисквания за изпълнение на предмета на обществената поръчка се разработи на основание чл. 48 и чл. 49 от Закона за обществените поръчки.

1. Обект и предмет на поръчката

Обект на обществената поръчка е „услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Предметът на обществената поръчка по обособена позиция № 1 е изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на път SML1214/П86, Рудозем – граница Гърция/- Чепинци – махала Мамиевска“.

2. Предмет и цели на финансиращата програма

Община Рудозем е бенефициент по ПРСР 2014-2020 г. и по специално на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“.

Общо описание и цели на М07 – Основни услуги и обновяване на селата в селски райони

- Устойчиво социално-икономическо развитие на селските райони;
- Инвестиции за обновяване на съществуващата инфраструктура;
- Намаление на съществуващите различия между селските и градските райони;
- Инвестиране в качеството, конкурентоспособността и ефективността на образованието;
- Запазване на духовния и културния живот;
- Запазване на природното и културно-историческото наследство.

За бенефициентите общини подкрепата по мярката ще се предоставя въз основа на извършен анализ за индивидуалните нужди от инвестиции в публична инфраструктура въз основа на плановите стратегически документи, с които общините разполагат, съпоставени със заложените приоритети за финансиране в приложимите национални стратегии. Подходът ще бъде реализиран чрез обявяването на целеви приеми на заявления за подпомагане по типове инвестиции.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Създаване на работни места и развитие на селските райони

Под-мярка 7.2 – Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности по под-мярката:

- Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
- Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
- Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
- Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
- Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
- Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
- Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
- Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за един обект и 1 000 000 за периода на прилагане на ПРСР. Тези дейности са допустими, ако не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение.

Финансовата помощ за изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро за един обект и 2 000 000 за периода на прилагане на ПРСР.

Малка по размер инфраструктура е инвестиция, която се осъществява чрез дейности, подпомагани по под-мярката, при която максималната стойност на допустимите разходи за един обект не надхвърля:

- Левовата равностойност на 3 000 000 евро при извършване на дейности, свързани със: строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



пътища; изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения; доизграждане (без ново строителство) на канализационна мрежа;

- Левовата равностойност на 2 000 000 евро при извършване на дейности, свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура;
- Левовата равностойност на 1 000 000 евро при извършване на всички други допустими дейности.

За общини се предвижда финансова помощ в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на Финансов анализ, с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, и за проекти свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства.

II. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Изготвяне на работни проекти:

За обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SML1214/П86, РУДОЗЕМ –ГРАНИЦА ГЪРЦИЯ / - ЧЕПИНЦИ – мах. МАМИЕВСКА“ са разработени инвестиционни проекти във фаза технически проект. Следва да се изготвят работни проекти (работни чертежи и детайли) съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в съответствие с допустимите и одобрени за финансиране дейности.

С работния проект:

1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;
2. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Проектните части на работния проект включват:

1. работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в следните препоръчителни мащаби:

- а) ситуационно решение - в М 1:500 и М 1:1000;
- б) разреза - в М 1:50 и М 1:100;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Средствата на програмата са съфинансирани от ЕФРСР

- в) детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1;
- г) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;
3. изчисления, обосноваващи проектните решения;
4. подробна количествена сметка;
5. спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

Отделни части на работните проекти, в зависимост от заданието за проектиране, могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

Изпълнителят следва да представи работен проект най-малко в следния обхват:

- Част Геодезия;
- Част Пътна;
- Част Организация на движението;
- Част Временна организация и безопасност на движението;
- Част ВиК
- Част Комуникации;
- Част Пожарна безопасност;
- Част План за управление на строителните отпадъци;
- Част План за безопасност и здраве.

2. Авторски надзор:

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми.

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

III. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧАСТНИКА:

Стратегия и организация на изпълнение: В техническото предложение трябва да са описани дейностите и задачите от техническата спецификация на Възложителя, гарантиращи постигане на заложените резултати и срочно изпълнение на поръчката в обхвата на проектирането.

Следва да са представени отделните дейности, предмет на проектантската задача. Следва да са посочени резултатите, до които ще доведе реализацията на всяка от дейностите, с цел обезпечаване качеството на изпълнение на договора.

Участниците трябва да разпишат процедури и средства за осъществяване на контрол върху качеството, в съответствие с предмета и обхвата на услугите, поставените цели и изискванията на Възложителя и да гарантират качеството на изпълнение на договора, чрез подходящо и изчерпателно обезпечаване на всички дейности с необходимите ресурси – човешки и технически. Участниците следва да представят конкретни задължения и отговорности на персонала за изпълнение на услугата.

В техническото предложение да се представи последователността, взаимната обвързаност и сроковете за изпълнение на дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат извършени, изброени в Техническите спецификации на Възложителя.

График: Участниците следва да разработят и представят график, изготвен съобразно дейностите и процесите, в съответствие с предложената стратегията и организацията на изпълнение. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. Сроктът за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, следва да съответства на предложения срок в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка. Между представените линеен график и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията, съдържаща се в отделните части на самия линеен график.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



ЕДНА ПОССКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Създаване и развитие на инфраструктура 2014-2020


Предложението трябва да съответства на Графика за изпълнение.

ВАЖНО! Участник се отстранява от процедурата:

- Ако не е разработил предложението съгласно техническата спецификация и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- Ако се установи несъответствие между графика за изпълнение и описанието на който и да е от задължителните елементи от т.1. и/или противоречие в отделните елементи на предложението.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Образец № 3

ДО
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
**„ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ
НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SML
1214/П86, РУДОЗЕМ – ГРАНИЦА ГЪРЦИЯ/ ЧЕПИНЦИ – МАХАЛА МАМИЕВСКА**

за обособена позиция № 1

от „ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД - Смолян

и подписано от инж. Николай Георгиев Капитанов

в качеството му на Управител на „Пътно проектиране” ЕООД - Смолян

с ЕИК/БУЛСТАТ 120561458

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в процедурата за възлаганена обществена поръчка с предмет „Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214/П86, Рудозем – Граница Гърция/ Чепинци – махала Мамиевска”
(посочва се наименованието на поръчката),

Заявявам/е, че:


№1 1. Желая да участваме в горепосочената обществена поръчка за **Обособена позиция №1**
(посочва се наименованието на позицията)

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Ще изпълним предмета на Договора в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка ще бъде съобразено с приложимото българско законодателство.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



4. Декларирам, че съм запознат съм с Проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за обществената поръчка, в законоустановения срок;

5. С настоящото предложение се обвързваме със следните срокове за изпълнение на предмета на поръчката:

5.1. срокът за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” е 22 (двадесет и два) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателното писмо Възложителя заедно с необходимата изходна информация за изработването на проекта.

5.2. срокът за упражняване на авторски надзор е от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа на обекта (Образец 2 по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г., Обн. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001 г.) до въвеждане на строежа в експлоатация.

6. Декларирам, че с подаване на настоящата оферта сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 12 (дванадесет) месеца от крайния срок, посочен в обявлението за процедурата.

7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

8. Прилагам документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие-неприложимо;

9. Прилагам предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

9.1. Стратегия и организация на изпълнение: - 12стр

9.2. График: График за изпълнение на работния проект /9.2.1/ и График на дейностите по осъществяване на авторски надзор /9.2.2/

Дата: 27.06.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
[инж. Николай Капитанов]
[име и фамилия]
[Управител „Пътно проектиране” ЕООД]
[качество на представляващия участника]



**„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект
„Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214/П86, Рудозем – Граница
Гърция/ Чепинци – махала Мамиевска”**

СТРАТЕГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

I. РАБОТЕН ПРОЕКТ

Работният проект (работни чертежи и детайли) ще изработим въз основа на одобрения на 29.09.2018г. от главния архитект на Община Рудозем технически проект, изработен от настоящия референт и издадените от експлоатационните дружества становища.

Технически проект „Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214/П86, Рудозем – Граница Гърция/ Чепинци – махала Мамиевска” съдържа следните части: геодезическа, пътна, ВиК, ОД, ВОБД, Комуникации, ПБ, ПУСО, ПБЗ. Съгласно техническата спецификация на възложителя работния проект ще бъде в същия обхват. Работния проект ще съдържа освен работните чертежи и детайли още обща обяснителна записка, изчисления за проектните решения, подробна количествена сметка и спецификация на предвидените за влагане материали, съгласно ТС на Възложителя.

Проектът ще бъде изработен със съдържанието на съответните части на техническия проект, допълнено и конкретизирано със съдържанието съгласно изискванията за работни проекти на тези части.

От км 0+000 до км 0+300 трасето преминава през горски фонд а след това до км 3+650 преминава през регулацията на с. Чепинци до мах.Мамиевска.

До км 0+300 пътя е с банкети и необлицована канавка.

В урбанизираната територия към застрояката има тротоари в лошо състояние, като тези от въздушната страна са почти по цялата дължина, а от страната на ската в отделни участъци липсват. Настилката е в незадоволително състояние – с мрежовидни и единични пукнатини, дупки, кръпки и слягания.

В техническия проект е предвидено смяна на съществуващите бордюри и тротоарни плочи с нови, изграждане на нови тротоари на местата, където липсват и там, където е необходимо – изграждане на бетонови бордове с височина до 1м. и надзиждане на съществуващи стени. В местата без застрояване тротоарите са оградени с градински бордюри. Предвиден е предварителен ремонт на съществуващата настилка и полагане на износващ пласт асфалт. Равноста на настилката е задоволителна и по искане на Възложителя не е предвиден изравнителен пласт.

От въздушната страна е в края на тротоарите е предвиден стоманен парапет с височина 1м. Предвидени са ограничителни системи за пътища с дължина 120м.

По дължината на трасето в извънурбанизираната територия има 2 моста с отвор 12м – при км 0+022 и км 0+284, тротоарните конзоли на които са обект на реконструкция. От км 0+784 до км 0+822 в техническия проект е предвидено изграждане на стоманобетонена стена с дължина 39м и височина 4м.

Отводняването понастоящем е със смесена канализация. В техническия проект част ВиК по цялата дължина на регулацията е предвидена дъждовна канализация от

тръби РЕф315/275 – 22клона , заустени в съществуващи тръбни и плочести водостоци, или директно в р.Чепинска. Предвидени са 64 РЩ.

В част Телекомуникации на ТП е предвиден за полагане оптичен кабел с дължина 3650м. Същия е в изкоп върху пясъчна възглавница. При пресичане на пътното платно и прилежащите улици кабела ще се изтегли в стоманени тръби ф108, а при пресичане на мостове - в PVC тръби ф110, разположени в тротоарните конзоли. На местата на свързване на кабелите ще се направят съединителни муфи и изградят ревизионни шахти.

Изготвените ТП по части Организация на движението и Временна организация на движението съдържат обяснителна записка и чертежи на сигнализация с пътни знаци и пътна маркировка, необходими по време на изграждането и експлоатацията на обекта.

В техническия проект са включени и части ПБЗ , ПУСО и ПБ.

За обезпечаване качеството на изпълнение на договора и привеждане в съответствие на изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и чл.169 от ЗУТ при изготвянето на Работен проект ще извършим дейности и ще представим преработени и допълнени чертежи от техническия проект, както и работни чертежи и детайли в препоръчаните от Възложителя мащаби и текстови части, допълващи техническия проект както следва:

Част „Пътна”

- Ще бъде направена ревизия на състоянието на пътната настилка, като пораженията след изготвяне на ТП ще бъдат включени в РП
- Типови напречни профили в урбанизираната и извън урбанизирана територии, типови напречни профили с подпорна стена, в права и крива
- Детайли за оформяне края на настилка с бордюри 18/35 – прави и легнали
- Детайл за оформяне края на настилка с банкети
- Детайл за крайчване на тротоар с градински бордюри 8/16
- Детайл на стоманен парапет
- Детайли на ограничителни системи за пътища в банкет и тротоарна конзола
- Детайли за ремонт на пътната настилка
- Детайл на пътната настилка с изчисления за носимоспособността

За пътните съоръжения:

- Детайл на бетонов борд за крайчване на тротоар
- Детайл за повдигане подпорни стени
- Конструктивно-монтажни детайли подпорна стена от км 0+784 до км 0+822
- Конструктивно-монтажни детайли за връзка подпорна стена с пешеходен мост на км 0+820
- Конструктивно-монтажни детайли тротоарни конзоли мостове км 0+022 и км 0+284м
- Изчисленията към част конструктивна на работния проект, доразвиващи изчисленията на част конструктивна на техническия проект
- Обяснителната записка допълваща и доразвиваща обяснителната записка на част пътна на техническия проект
- Актуализирана подробна количествена сметка
- Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти с техническите изисквания към тях в съответствие с действащите норми и стандарти

Част „ВиК”

- Детайли на заустване на канализацията в тръбен и плочест водосток

- Чертежи на Ревизионни шахти и улични оттоци
- Детайл за повдигане на уличен оттоци и РШ
- Изчисленията към част водоснабдяване и канализация на работния проект със съдържанието на част водоснабдяване и канализация на техническия проект.
- Обяснителната записка допълваща и доразвиваща обяснителната записка на част ВиК на техническия проект специфичните технологични изисквания при полагането и изпитването на дъждовната канализация
- Актуализирана подробна количествена сметка
- Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти с техническите изисквания към тях в съответствие с действащите норми и стандарти

Част „Телекомуникации“

- Детайли за полагане оптичен кабел в банкета, под пътното платно и в тротоара на мостовете
- Чертежи на Ревизионни шахти 1.0/1.0/1.0
- Обяснителната записка допълваща и доразвиваща обяснителната записка на част „Телекомуникации“ на техническия проект
- Актуализирана подробна количествена сметка
- Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти с техническите изисквания към тях в съответствие с действащите норми и стандарти

Част „Геодезия“

- Координатен регистър на ревизионни шахти – част ВиК
- Координатен регистър на ревизионни шахти – част Комуникации
- Реперни карнети
- Обяснителната записка допълваща и доразвиваща обяснителната записка на част „Геодезия“ на техническия проект

Част „Организация на движението“

- Указване местата на парапетни ограждения пред входовете и изходите на културно-битови, учебни и други сгради с масов достъп на хора
- Указване местата на скосяване на тротоарите и разполагане тактилни плочи
- Детайли на скосяване на тротоарите към пътното платно

Част „Временна организация и безопасност на движението“

- Детайли на стойки и стълбчета за поставяне на пътни знаци

Част „ПБЗ“

- Ще бъде прецизирано съдържанието на Техническия проект в съответствие със ЗЗБУТ и подзаконовите нормативни актове и при необходимост ще се извършат необходимите добавки

Част „ПОИС“

- Ще бъде прецизирано съдържанието на Техническия проект в съответствие с Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове и при необходимост ще се извършат необходимите добавки

Част „Пожарна безопасност“

- Ще бъде прецизирано съдържанието на Техническия проект в съответствие с Наредба № Из-1971 от 2009 г и необходимост ще се извършат необходимите добавки

Проектантите на отделните части ще бъдат същите като в Техническия проект. Същите са запознати със сроковете за изпълнение на проектирането и авторски надзор.

2/14

Екипа от проектантите по отделните части ще се събере на стартова среща преди подписване на договора. На нея ще се уточнят всички допълнителни подробности относно изпълнението му и начините на комуникация между отделните специалисти. Те ще получат предварително в цифров вид и прегледат още в Технически проект за евентуални разминавания, пропуснати от тогава действащото лице „Водещ проектант”

Чертежите и текстовите части на Работния проект ще бъдат съгласувани от проектантите на всички части. Същите ще получават разработките на останалите в цифров вид преди разпечатването им на хартиен носител. Детайлите на преминаване на тръбопроводите и комуникациите през конфликтни точки (мостове, подпорни стени и др.) ще разработим съвместно и ще бъдат представени във всички части на проекта.

В приложения график за изпълнението на Работния проект с различен цвят са показани задълженията на проектантите, както и възловите моменти на връзките помежду им.

Ръководител на проекта ще бъде Управителя на фирмата, настоящ офертант, който е проектант на водещата част „Пътна”. Той ще осъществява координацията и при изпълнение на Авторски надзор.

II. АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Предвиждаме следната последователност на извършваните основни дейности на обекта по отделните части, предмет на Авторски надзор:

Част ВиК

- Земни работи при направа на изкопи
- Изпълнение на пясъчна подложка;
- Доставка и полагане на РЕНД тръби в изкоп;
- Полагане на пясък около тръбите
- Обрато засипване на пластове и уплътняване на земни почви;
- Направа на Ревизионни шахти
- Възстановяване на нарушените настилки

Част Телекомуникации

- Земни работи при направа на изкопи
- Изпълнение на пясъчна подложка;
- Доставка и полагане на оптичен кабел в изкоп;
- Полагане на пясък около кабелите
- Обрато засипване на пластове и уплътняване на земни почви;
- Направа на кабелни шахти

Част Пътна

- Тротоарни конзоли на мостове км 0+022 и км 0+284м
- Полагане на бордюри
- Направа бетонови бордове и повдигане на съществуващи стени;
- Тънък изкоп, настилка под тротоар и тротоарни плочи
- Подпорна стена от км 0+784 до км 0+822
- Обрато засипване на пластове и уплътняване на земни почви;
- Изкоп за земно легло за паркинг и локални ремонти
- Полагане на основни пластове паркинг и локални ремонти
- Фрезование

- Предварителни ремонти
- Полагане на износващ пласт асфалт
- Предпазен парапет за пешеходци и ограничителни системи за пътища
- Маркировка и сигнализация

По време на строителството по време на целия период на изпълнение на строително – монтажните работи ще следим за точно изпълнение на одобрения проект от всички участници в строителството. Ще изискваме присъствието ни на обекта при съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба 3 от 31 юли 2003г. Предписанията и заповедите при изпълнение на работите ще вписваме в Заповедната книга.

За подписване на Протокол обр.2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка ще осигурим присъствието на Управителя на Проектанта който ще проследи маркирането с трайни знаци дадената строителна линия. За заверка на всички нива по време на строителството ще осигурим присъствието на проектанта на съответната част.

За съставяне на Акт обр.5 за проводите и съоръженията ще осигурим присъствието на проектанта - геодезист, който ще извърши проверка на заснетите данни за терена съвместно Консултанта и Изпълнителя.

За съставяне на актовете за извършените СМР ще осигурим авторски надзор от специалистите, изготвили проекта. Авторския надзор за основните строително – монтажни работи на обекта ще осъществяваме в следния обхват:

Изкопи за дъждовна канализация и оптичен кабел:

Авторския надзор върху изкопните работи в земни и/или скални почви за полагане на тръбопроводи и кабели включва:

- Изкопите да бъдат направени така, че всички съоръжения да могат да бъдат положени на дълбочина извън зоната на замръзване.

- Разрешение за започване на изкопите, след трайно геометрично очертаване на геометричните контури.

Авторският надзор ще участва за установяване действителните инженерно – геоложки условия. При различия от изходните данни в проекта ще бъде съставен протокол, който ще бъде предоставен на Възложителя.

Ще провери за спазване на технологичните изисквания - Дъното на изкопа не трябва да бъде разрохквано. При несвързана, рохкава почва дъното се уплътнява чрез трамбоване. При сухи, твърди почви без наличие на скали, по принцип не се изискват никакви специални операции. В скалиста или каменна основа изкопа трябва да бъде направен на минимум 0,15м по-дълбоко и изкопаната скална маса да се замени с безкаменен слой пясък или каменна фракция с едрина на частиците до 20мм.

След завършване на изкопните работи се съставя Акт обр.6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи, съгласно проекта или дадените предписания.

С Акт обр.6 и и констатации на нива по протокол обр.2а ще бъде дадено разрешение за полагане на подложка от пясък под тръбите/оптичния кабел

Пясъчна подложка под тръбите и оптичния кабел

Авторския надзор ще изиска:




- одобрен от Консултанта материал, материал с максимална едрина на земната маса не повече от 20мм
- осигуряване на необходимата чистота на материала
- доказване плътността чрез съответните изпитвания- протокол за изпитване на – плътност на почви строителни от лицензирана лаборатория
- извършените работи се установяват с акт обр.12

Полагане на канализационни тръби

Авторския надзор включва:

- ще изисква сертификати за качеството на тръбите.
- положеният тръбопровод трябва да ляга изцяло върху дъното на изкопа без допълнителни напрежения. Устойчивото монтиране на тръбопровода в изкопа се постига чрез запълването му странично по цялата дължина с материал без камъни, като се внимава да не се наранят тръбите
- Контрол на монтажа на тръбната арматура
- извършените работи се установяват с акт обр.12 и констатации на нива по протокол обр.2а

Полагане на оптичен кабел

Авторския надзор включва:

- ще изисква сертификати за качеството на кабелите.
- положеният оптичен кабел трябва да ляга изцяло върху дъното на изкопа без допълнителни напрежения. Устойчивото монтиране на кабела в изкопа се постига чрез запълването му странично по цялата дължина с материал без камъни, като се внимава да не се наранят тръбите
- Контрол на монтажа муфите
- извършените работи се установяват с акт обр.12 и констатации на нива по протокол обр.2а

Запълване на изкопите

Авторския надзор ще изисква при подписване:

- одобрение на материал, материал с максимална едрина на земната маса не повече от 20мм
- осигуряване на необходимата чистота на материала
- доказване плътността чрез съответните изпитвания- протокол за изпитване на – плътност на почви строителни от лицензирана лаборатория
- извършените работи се установяват с акт обр.12

Полагане на бордюри

Авторския надзор ще следи за:

- Ще изисква сертификати за качеството на бордюрите
- подравняване на основата за полагането им,
- полагането на бетон (подложен и за укрепване на бордюрите)
- полагане на бордюрите ситуационно и по нива съгласно проекта и замонолитване на фугите.

Направа на пътна настилка от трошен камък под тротоарни плочи

Надзора включва:

- одобрение на материал
- осигуряване на необходимата чистота на материала

- доказване плътността чрез съответните изпитвания- протокол за изпитване на – плътност на почви строителни от лицензирана лаборатория

-контрол за качеството на материалите, както и ширината, дебелината, напречният наклон, равността, нивото и модулът на еластичност на основата. При установяване на отклонения, по-големи от допустимите, се извършват съответни поправки.

- с Акт обр.12 ще бъде дадено разрешение полагане на тротоарна настилка

Тротоари с тротоарни плочи

Авторския надзор:

-Ще изисква сертификати за качеството на тръбите.

-Тротоарите да се изпълняват с предвидените в проекта размери и основи.

-Тротоарните плочи да се нареждат върху подложен пласт от циментоваров разтвор с дебелина най-малко 3.5см. Нареждането да се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите.

-При нареждането на плочите между тях да се оставят фуги с ширина 4мм, които се запълват с циментопясъчен разтвор.

-На разстояние не по-голямо от 4,5м се оставят и напречни разширителни фуги с ширина 15мм, които се запълват с асфалтова паста след свързването на циментоваровия и циментопясъчния разтвор.

-При приемането на основата и на тротоарното покритие ще се проверяват най-малко веднъж на 20м напречният и надлъжният наклон, ширината и равността. Допускат се следните отклонения: в ширината +-10мм, в напречния и надлъжния наклон +-0,5%, в равността на основата до 10мм, а в равността на тротоарното покритие до 5мм междина под 4м лата.

Земни работи за пътни съоръжения

Включват скатен изкоп за разкриване на основи, изкоп за основи на пътни съоръжения и тънък изкоп за оформяне на земното легло

Авторския надзор:

- ще провери трайно геометрично очертаване на геометричните контури, съответно на скатния изкоп, а след това и изкопа за основи.

- авторският надзор ще участва за установяване действителните инженерно – геоложки условия. При различия от изходните данни в проекта ще бъде съставен протокол, който ще бъде предоставен на Възложителя

- при различия от изходните данни в проекта Проектанта ще предложи ново конструктивно и геометрично решение, което ще бъде одобрено от Възложителя.

- проектанта геодезист съвместно с Изпълнителя и Консултанта ще извърши проверка за спазване на проектните изисквания на изкопите.

- след завършване на изкопните работи ще се състави Акт обр.6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи, съгласно проекта или дадените предписания.

С Акт обр.6 ще бъде дадено разрешение за извършване на кофражни и бетонови до ниво цокъл на пътните съоръжения.

Нивата изкопа ще бъдат отразени в констативен акт обр.2а

Кофражни, армировъчни и бетонови работи

Авторският надзор ще следи:

-Дали укрепването на кофражите осигурява поемането на предвидените в проекта постоянни и временни товари, без опасност за работниците и авария на конструкциите. Завършените кофражни работи се приемат от Проектанта съвместно с Инженер-конструктор и Геодезист на Стр. надзор, и Строителя, като констатациите за съответствие с проекта се записват в Акт обр.7, с който се разрешава извършване на бетонови работи, при следните условия на започване:

-Материалите и рецептите за производство на бетон да бъдат одобрени от Консултанта.

-Изпълнението на бетоновите работи да започва след завършването и приемането от Проектанта на изкопите за съоръженията.

- Бетоновите работи да бъдат извършени по секции, като преди изпълнението на всяка следваща да бъдат съставени Акт обр.12 за изпълнение на фуги между секциите и хидроизолация на всички повърхности, които контактуват с обратния насип за основите.

-След изпълнение на основите се пристъпва към изпълнение на кофражни работи от ниво цокъл до ниво било. Мониторинга на кофражните и бетонови работи е идентичен с този за кофражни и армировъчни работи в основите.

-да провери за правилното поставяне на барбаканите заложи в проекта. За поставянето на същите се съставя Акт обр.12.

След набиране на 75% от проектната якост обикновено на седмия ден, доказана чрез изпитване на пробните тела или с безразрушително такова, ще се извърши обратното засипване и уплътняване на пластове с подходящ материал до нивото на екрана от глина, който се изпълнява веднага след това и се продължава с контролирано засипване и уплътняване на пластове с дрениращ материал до необходимото ниво. Авторският надзор ще следи осигуряване на необходимата: зърнометрия и чистота на материала (при нужда се отстраняват негодните елементи от него ръчно), плътност доказана чрез съответните изпитвания, както и приемането им от Консултанта.

Авторският надзор за предвидените армировъчни работи при строителството на стоманобетонова стена пред паркинг и повдигане на съществуващи стени и армировъчна мрежа за настилка пред гаражи и др. ще следи:

Армирането на стоманобетонните елементи ще става при строго спазване на съответните чертежи. Няма да се извършва замяната на армировка от един вид с друг, без негово съгласие.

Ще изиска сертификат за качеството на арматурното желязо преди полагането му

Актовете обр.7 и 12 ще бъдат съставени за всяка секция по отделно – за достигане на нива цокъл, било и корона на подпорната стена.

След предоставяне на резултатите от бетоновите проби, декларации за съответствие и сертификати за другите вложени материали – армировъчна стомана, и цялата съставена предходна документация ще бъде съставен Акт обр.14 за приемане на конструкцията.

Нивата цокъл и било ще бъдат отразени в констативен акт обр.2

СМР за локални ремонти и уширения на настилката (паркинг)

Включват разваляне на съществуващата асфалтобетонна настилка, разваляне на съществуващата трошенокаменна настилка, изкоп на неподходящ повърхностен пласт,

общ обикновен изкоп, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо на настилките и изкопите и оформянето му. Изпълнение на насип в зона „А” и на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество.

Контрола включва:

- Очертаване местата за локални ремонти и съставяне на протокол със приложена схема на местата им от оста на пътя, километричното им разположение и квадратура
- Контрол за осигуряване на необходимата зърнометрия и чистота на м-ла
- Контрол за чистотата на основата и за качествата на материалите за първи битумен разлив
- Контрол при уплътняване на пластове от съответния м-л до необходимото ниво. Плътноста се доказва чрез съответните изпитвания издаден протокол от лицензирана лаборатория
- Приемането се удостоверява чрез акт обр7.

Технологично фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка.

Включва дейностите отлагане на технологичния проект на терена, фрезование, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.

Качеството на фрезването се следи чрез постоянни измервания на достигнатото ниво и се доказва с приемането на работата чрез акт обр.12 и протокол обр.2 част II.

Предварителните ремонти на настилката

След приключване на технологичното фрезование стартират предварителните ремонти на настилката включващи ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, плитки дупки, ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм и ремонт на коловози в резултат на пластични деформации.

Качеството на фрезването се следи чрез постоянни измервания на достигнатото ниво и се доказва с приемането на работата чрез акт обр.12 и протокол обр.2 част II.

Полагане на асфалтовата смес за износващ пласт

Контрола включва:

- проверка на качествата на материала за втори битумен разлив -Протокол от катионна битумна емулсия
- Подготовка и изпълнение на опитни участъци за доказване качествата на произведената асфалтова смес и използваните методи за полагане и уплътняване на асфалтовите смеси и положените битумни разливи. Няма да се извършва полагане на какъвто и де е асфалтов пласт без да е приет опитния участък от Консултанта.
- Качествата на изпълнените асфалтови пластове ще се доказват чрез ежедневни изпитвания на произведените асфалтови смеси и на пробни тела от готовите асфалтови пластове.
- Приемането се удостоверява чрез акт обр.7

Банкети

Авторският надзор включва:

- одобряване на материала за изпълнение на трошенокаменната настилка

Материалът да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали.

- доказване плътността чрез съответните изпитвания- протокол за изпитване на - почви строителни – Трошенокаменна настилка от лицензирана лаборатория
- приемането се удостоверява с акт обр7.

Изпълнение на основни пластове от зърнести материали

Авторският надзор ще следи за:

- одобрение на материал
- осигуряване на необходимата чистота на материала
- доказване плътността чрез съответните изпитвания- протокол за изпитване на – плътност на почви строителни от лицензирана лаборатория
- контрол за качеството на материалите, както и ширината, дебелината, напречният наклон, равността, нивото и модулът на еластичност на основата. При установяване на отклонения, по-големи от допустимите, се извършват съответни поправки.

- с Акт обр.7 ще бъде дадено разрешение полагане на асфалтови пластове
- с Акт обр.14 ще бъде приета конструкцията
- с Акт обр.2а ще бъдат констатирани достигнатите нива на пътното платно

Доставка и монтаж на предпазна ограда съгласно Техническите правила за приложение на ограничителните системи за пътищата по републиканската пътна мрежа

Авторският надзор ще следи:

- носещите стълбчета ще бъдат набити в банкета до съответната дълбочина, съгласно чертежите. Няма да се извършва рязане или заваряне на носещи стълбчета за достигане на необходимия размер.
- припокриването на отделните елементи в местата за съединяване на водещата шина ще бъде по посока на движението, така че да няма ръбове срещу него.
- височината на изпълнена предпазна ограда, мерена от горния ръб на настилката до горния ръб на оградата, ще бъде 750 mm +- 30 mm. Изградената стоманена предпазна ограда ще бъде подравнена по дължина и по височина +-30 mm/100m., измервано с прецизно оптично устройство.

Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли

Авторският надзор ще следи:

- полагането на боя за пътна маркировка да бъде съгласно одобрения проект и изискванията на Строителния надзор.
- постоянната пътна маркировка ще бъде с бял цвят, в съответствие с изискванията на Наредба № 01/2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, а временната маркировка за сигнализиране на строителните и ремонтни работи с жълт цвят, в съответствие с изискванията на Наредба № 01/16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.

Доставка, монтаж и укрепване на пътни знаци

Обхват на работите

Авторският надзор ще следи:

- изкопаването на кръгли дупки с минимален диаметър 300 mm и дълбочина не

по-малко от 700 мм, поставяне и отवेशиране на носещи стълбчета, укрепване с бетон марка В15 на височина не по-малка от 200 мм под нивото на тротоара, монтиране на знака и подравняване.

- всички пътни знаци, указателни табели и фундаменти ще се изпълняват по одобрения проект в съответствие с изискванията на "Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотражателни материали" – ИАП, 2002 г., БДС 1517 – 2006, БДС EN 12899-1, Правилника и Закона за движение по пътищата и Наредби № 01/18, № 01/16 и № 5 за постоянна и временно пътна сигнализация и за места с концентрация на ПТП.

- броя и размера на стълбовете, колоните и порталните рамки, размера на пътните знаци и указателните табели, както и местата им на поставяне и разстоянията между тях да са съгласно проекта.

Обезпечаване контрола върху материалите:

Всички материали, които ще бъдат използвани за изпълнението на проекта ще бъдат придружени с изискващите се документи, доказващи тяхното съответствие с изискванията на БДС EN, съгласно НСИОССП – Постановление № 286 от 03/12/2003г. и действащи изисквания за обекта.

При подписване на актовете за извършени СМР ще изискваме следните основни документи удостоверяващи качеството на основните материали, вложени в строителството:

- Декларации за съответствие асфалтобетон - основен пласт
- Декларации за съответствие асфалтобетон - биндер
- Декларации за съответствие асфалтобетон – износващ пласт
- Декларации за съответствие битум пътни настилки
- Декларации за съответствие на катионна бит.емулсия
- Декларации за съответствие на битум пластичен
- Декларации за съответствие за бордюри
- Декларации за съответствие на доставения бетон
- Декларации за съответствие РЕ тръби ф315 и ф500
- Декларация за съответствие на оптичен кабел и кабелни муфи
- Декларации за съответствие арматурни стом.пръти
- Декларации за съответствие естествен скален нефракц. м-л с различни диаметри
- Декларации за съответствие трошен камък фракция различни фракции
- Декларации за съответствие доб.м-л за бетон
- Декларации за съответствие дъждоприемни решетки
- Декларации за съответствие решетки за шахти
- Декларации за съответствие боя за хоризонтална пътна маркировка
- Декларации за експлоатационни показатели стъклени перли
- Декларации за експлоатационни показатели ОСП
- Декларации за експлоатационни показатели вертикални пътни знаци
- Протоколи от изпитване- Почви строителни – Земно легло
- Протоколи от изпитване - Почви строителни – Земен насип съоръжения
- Протоколи от изпитване - Почви строителни – Трошенокаменна настилка
- Протоколи от изпитване - ядки основен пласт
- Протоколи от изпитване - ядки биндер
- Протоколи от изпитване - ядки плътен асфалтобетон
- Протоколи от изпитване - екстракция осн.

Протоколи от изпитване - екстракция бин.
Протоколи от изпитване - екстракция плътен асфалтобетон
Протоколи от изпитване - съдърж.на битум
Протоколи от изпитване битум
Протоколи от изпитване - к/во на м2, катионна битумна емулсия
Протоколи от изпитване - натискова плоча
Протоколи от изпитване - якост натиск бетон
Протоколии от изпитване на скални материали за асфалтови смеси
Протоколии от изпитване на скални материали за бетонови смеси
Протоколи за хидравлични изпитания на канализация

Авторският надзор ще се осъществява от проектантите на отделните части, а там, където е необходимо и от проектанта – геодезист.

Финализиране на проекта

- Заверка на екзекутивна документация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице.

- След завършване на строежа и провеждане на успешни изпитвания и възстановяване на асфалтовата настилка ще участваме с всички специалисти в съставянето на Констативен акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл. 176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа.

Задълженията си по авторски надзор ще приключим с издаването на разрешение за ползуване на обекта.

Неразделни части от настоящата стратегия и организация за изпълнение са График за изпълнение на работния проект и График на дейностите по осъществяване на авторски надзор.

Дата: 27.06.2018год.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

[инж. Николай Капитанов]

[Управител „Пътно проектиране“ ЕООД]



ГРАФИК
на дейностите по осъществяване на авторски надзор

Видове дейности по авторски надзор удостоверявани с актове по Нар.З	акт обр.5	акт обр.6	акт обр.7	акт обр.12	акт обр.14	заверки нива	мони- торинг
Част ВиК - дъждовна канализация -10 участъка	1						
Земни работи при направа на изкопи		10					
Доставка и полагане на РЕНД тръби				10		1	
Полагане на пясък около тръбите							1
Обратно засипване на пластове и уплътняване на земни почви;				10			
Направа на Ревизионни шахти			10		1		
Обратно засипване на целият участък;							1
Възстановяване на нарушените настилки				1			
Част Телекомуникации - участъка	2						
Земни работи при направа на изкопи	1						
Доставка и полагане на оптичен кабел		2		2		1	
Полагане на пясък около кабелите							1
Обратно засипване на пластове и уплътняване на земни почви;				2			
Направа на кабелни шахти			4		1		
Част Пътна	1						
Тротоарни конзоли на мостове км 0+022 и км 0+284м			2		2		
Полагане на бордюри - участъци бх 1км				6			
Направа бетонови бордове и повдигане на съществуващи стени;		1	16		1		
Гънък изкоп, настилка под тротоар и тротоарни плочи				10			
Подпорна стена от км 0+784 до км 0+822	1	1	12	2	1	3	
Обратно засипване на пластове и уплътняване на земни почви;				1			
Изкоп за земно легло за паркинг и локални ремонти		1					
Полагане на основни пластове паркинг и локални ремонти				2			
Фрезоване				1			
Предварителни ремонти				1			
Полагане на износващ пласт асфалт			1	2	1	1	
Предпазен парапет за пешеходци и ограничителни системи за пътища							2
Маркировка и сигнализация				1			1
Съставяне на Акт обр.15							4
ВСИЧКО	4	15	45	51	7	6	10

заб. Разпределение във времето - съобразно РПОИС
и действително извършените СМР.

Общо 138 посещения на обекта за упражняване
задълженията по авторски надзор

Съставил:

(инж. Н.Капитанов)

27.06.2018г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт

Подписаният **Иван Тодоров Атанасов**

(трите имена)

с ЕГН: 5403156140, притежаващ лична карта №640435358, издадена на 02.07.2010г. от МВР - Смолян, адрес: гр.Смолян ул. ул.“Полк.Серафимов“ № 15

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на експерт в офертата на **Пътно проектиране** ЕООД – гр.Смолян

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет **„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214/II86, Рудозем – Граница Гърция/Чепинци – махала Мамиевска“**
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 29.06.2018

Декларатор: Иван Тодоров Атанасов

Иван Тодоров Атанасов

[Handwritten signatures and stamps]

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт

Подписаният **Васил Димитров Попов**

(трите имена)

с ЕГН:7207166061, притежаващ лична карта №641642646, издадена на 27.12.2010г. от МВР - Смолян, адрес: гр.Смолян ул. „Коста Авраимов” № 18

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на експерт в офертата на **Пътно проектиране” ЕООД – гр.Смолян**

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет **„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214/П86, Рудозем – Граница Гърция/Чепинци – махала Мамневска”**
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 25.06.2018г.

Декларатор: В. Попов

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт

Подписаната Радка Георгиева Капитанова

(трите имена)

с ЕГН: 5512266102, притежаваща лична карта №641115532, издадена на 15.10.2010г. от МВР - Смолян, адрес: гр.Смолян бул. „България” № 39 ет.2 ап.4

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на експерт в офертата на „Пътно проектиране” ЕООД – гр.Смолян

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет **„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214/П86, Рудозем – Граница Гърция/Чепинци – махала Мамиевска”**
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Дата: 27.06.2018

Декларатор: Р.Капитанова

Р.Капитанова

9.1.1

Г Р А Ф И К ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ НА ОБОБЕКТ

„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214/1186, Рудозем – Граница Гърция/Чепинци – махала Мамиевска“


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	С Р О К О В Е В Д Н И																								
ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ																									
Част „Пътни“																									
Ремонт на стъл. на пътна настилка и вписване на новите поражения в РП																									
Планин. напр. проф. в урб. и извън урб. територия, с подл. стена, в права и крива																									
Детайли за оформяне с бордюри 18/35 – прави и лъгнали																									
Детайли за оформяне края на настилната с банкети																									
Детайли за оформяване на тротоар с гравилен бордюри																									
Детайли на стоманен парилет																									
Детайли на организирателни системи за пътния																									
Детайли за ремонт на пътна настилка																									
Детайли на пътна настилка с изчисления за носимостноспособност																									
за пътните съоръжения																									
Детайли на бетонен борд за оформяване на тротоар																									
Детайли за повиване подпорни стени																									
Конструктивно-монтажни детайли ПС от км 0+784 до км 0+822																									
Конструктивно-монтажни детайли за връзка ПС с железен мост на км 0+820																									
Констр.-монтажни дет. за трот. ковоши мостове, км 0+022 и км 0+284м																									
Изчисления към част пътни съоръжения на РП																									
Изчисленията и допълване чертежи от ПП																									
Актуализирана записка																									
Актуализирана подробна количествена сметка																									
Спецификация на предметите за влизане строителни продукти																									
Част „Организация на дейността“																									
Указване местата на паркетини ограждения пред железово и железни																									
Указване местата на скриване на тротоарите																									
Детайли на скриване на тротоарите																									
Част „Връзката организация и безопасност на дейността“																									
Детайли на стълби и стълбовете за поставяне на знаци																									
Част „Вид“																									
Детайли на заустяване в трубен и плочет водосток																									
Чертежи на Ревизионни шахти и улични оттоци																									
Детайли за покриване на уличен оттоци и РП																									
Изчисленията към част Вид на РП																									
Актуализация и допълване чертежи от ПП																									
Обяснителната записка																									
Актуализирана подробна количествена сметка																									
Спецификация на предметите за влизане строителни продукти																									
Част „Телекомуникации“																									
Детайли за полагане опти. кабел в банкети, под пътнято и в тротоара на местостеге																									
Чертежи на Ревизионни шахти																									
Актуализация и допълване чертежи от ПП																									
Обяснителната записка																									
Актуализирана подробна количествена сметка																									
Спецификация на предметите за влизане строителни продукти																									
Част „Геодезия“																									
Координатен регистър на РП – част Вид																									
Координатен регистър на РП – част Комуникации																									
Регистър карти																									
Актуализация и допълване чертежи от ПП																									
Обяснителната записка																									
Част „ПЗ“ - Пречистване и добиване съоръженията на ПП																									
Част „ПОНС“ - Пречистване и добиване съоръженията на ПП																									
Част „Пожарна безопасност“ - Пречистване и добиване съоръженията на ПП																									
Обща количествена сметка и обяснителна записка																									
Ревизиране, комплектоване, съгласуване																									

СТАТИСТИКА
 КОМ. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
 27.04.2015

Г



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Образец №4

ДО
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
**„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект
„Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214/II86, Рудозем – Граница Гърция/
Чепинци – махала Мамиевска”
за обособена позиция № 1**

от **„ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД - Смолян**
(наименование на участника)

и подписано от инж. Николай Георгиев Капитанов
(трите имена)
в качеството му на Управител на „Пътно проектиране” ЕООД - Смолян
(надлъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ 120561458

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Предлагаме следните ценови параметри за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
**„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект
„Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214/II86, Рудозем – Граница Гърция/
Чепинци – махала Мамиевска”,**

обособена позиция № 1:

Обща цена за изпълнение на услугата: 44990 (четиридесет и четири хиляди деветстотин и деветдесет) лева без ДДС и 53988 (петдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и осем) лева с включен ДДС, разпределена по бюджетни пера, както следва:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Обособена позиция № 1		
№ по ред	Вид дейност	Прогнозна стойност в лева без ДДС
1.1	Изготвяне на работен проект за обект „Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214/П86, Рудозем – Граница Гърция/ Чепинци – махала Мамиевска”	24490
1.2	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект „Реконструкция и рехабилитация на път SML 1214/П86, Рудозем – Граница Гърция/ Чепинци – махала Мамиевска”	20500
Общо в лева без ДДС		44990

Предложената цена включва всички разходи за точното и качествено изпълнение на поръчката, определена е при съобразяване с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата, както и с приложимите норми, действащи в Република България.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за Изпълнител, да предоставим услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в Проекта на договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на Договора ние се задължаваме да представим:

Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от предложената обща цена.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 27.06.2018год.


ПОДПИС И ПЕЧАТ: ...!

[инж. Николай Капитанов]

[име и фамилия]

[Управител „Пътно проектиране” ЕООД]

[качество на представляващия участника]



Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД