



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
СЪЮЗНА ПОДДЪРЖКА НА РАЗВИТИЕТО 2014-2020

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА

№ ...100.....

Днес, 26.09..... 2018 г., в гр. Рудозем, между:

ОБЩИНА РУДОЗЕМ, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075 с административен адрес: гр. Рудозем, п.к. 4960, област Смолян, бул. „България“ № 15, представлявана от **Румен Венциславов Пехливанов** – кмет на община Рудозем и **Милена Любомирова Русева** – Гл. Счетоводител, наричан за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

„**ЦИКЛОП 21 Р**” ООД, ЕИК 130490486, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. „Петър Делян“ 7, вх. А, ет. 1, ап. 2, представлявано от **Илиян Цветков Цветков**, в качеството му на управител, от друга страна като Изпълнител,

и на основание чл. 112 ЗОП, във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обекти – част от проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем” по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на път SML1214/П86, Рудозем – граница Гърция/- Чепинци – махала Мамиевска”;

Обособена позиция № 2 „Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция на път SML 3217/П86, Рудозем – граница Гърция/- с. Бреза от км 0+000 до км 3+500”;

с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00254-2018-0017 и Решение № - 380/27.08.2018 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изменение на Решение №361/09.08.2018 г., във връзка с определяне на изпълнител по обособена позиция №2, „Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция на път SML 3217/П86, Рудозем – граница Гърция/- с. Бреза от км 0+000 до км 3+500”;; се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, услуга по изработване на инвестиционен



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



проект във фаза „работен проект“ за обект „Реконструкция на път SML 3217/П86, Рудозем – граница Гърция/- с. Бреза от км 0+000 до км 3+500“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството, наричани за краткост „Услугата“, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение и съгласно Техническата спецификация на поръчката за обособена позиция № 1, Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата оферта на Изпълнителя по този договор, всяко от които, неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е в размер на **26 850,00** (двадесет и шест хиляди осемстотин и петдесет) лева без ДДС, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия договор. Общата цена на услугата включва:

1. Цена за изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ – **14 800,00** (четирнадесет хиляди и осемстотин) лева без ДДС;
2. Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството – **12 050,00** (двадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително разходи за труд, извънреден труд, материали, логистика, командировки и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената не включва разходите за такси по Закона за държавните такси, Закона за местните данъци и такси, и други сходни такси, свързани със съгласуването на инвестиционния проект с компетентни органи/институции или организации. Такива такси се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до края на месеца, в който са извършени.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 2, ал. 1, както следва:

А) За дейността по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“

1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на **30 %** (тридесет процента) от цената по чл. 2, ал. 1, т. 1 от договора без ДДС – платимо в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на Договора и представена от Изпълнителя фактура. Авансовото плащане се приспада от окончателното плащане за дейността по изготвяне на инвестиционния проект.

2. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ – в размер на **остатъка** от цената по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Договора, получен след приспадане на получения аванс. Плащането се извършва в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на приемане на инвестиционния проект от Възложителя, удостоверено с подписано от страните приемателно-предавателен протокол



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура “



съгласно чл. 11 от настоящия Договор за окончателното приемане на проекта и издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за дължимата сума.

Б) За дейността по упражняване на авторски надзор

Цената за упражняване на авторския надзор по време на строителството по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Договора се заплаща след приключване на дейността в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на въвеждане на обекта в експлоатация и след представяне на следните документи: доклад за осъществен авторски надзор, приет с приемо-предавателен протокол и представена от Изпълнителя фактура.

(2) Изплащането на всички суми ще се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: Първа инвестиционна банка /FIB/

IBAN: BG97FINV 9150 1017 0610 34

BIC: FINVBGSF

(3) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове.

(4) За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се прилага реда по чл.66 от ЗОП.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работи преди отстраняване на всички недостатъци. Отстраняването е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

III. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му и е до датата на изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.

(2) Срокът за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ е **25** (двадесет и пет) календарни дни съгласно техническото предложение на Изпълнителя, считано от датата на получаване на възлагателното писмо Възложителя заедно с необходимата изходна информация за изработването на проекта.

(3) Срокът за упражняване на авторски надзор е от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа на обекта (Образец 2 по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г., Обн. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001 г.) до въвеждане на строежа в експлоатация.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура “



съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

2. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението.
3. Да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените дейности по услугата или съответна част от тях.
4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на частите от проекта, съгласно чл. 11 от Договора;
5. Да не приеме някои от дейностите от услугата, съгласно чл. 11 от Договора.
6. Да изисква подмяна на специалисти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъде установено неизпълнение на техните задължения, свързани с предмета на Договора.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор;
2. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на дейностите – предмет на услугата по Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да съгласува с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички въпроси и проблеми в процеса на изпълнението на проекта;
7. да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за датата на откриване на строителна площадка и подписване на Протокола Обр. 2 или 2а от чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3/31.07.2003 г.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави/предоставя услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и приложенията към него;
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инвестиционен проект във фаза „работен проект“ в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4/2001г. и в съответствие с другите приложими специфични изисквания към обекта на проекта, както и да извърши преработване и/или допълване в



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 45 от Договора;

6. да осъществява авторски надзор винаги, когато това е необходимо, и останалите участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и заповеди, вписани по надлежния ред в Заповедната книга.

7. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП.

8. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Експерт от състава на персонала, който ще изпълнява поръчката може да бъде заменен само по обективни причини и след като бъде предложен нов със същата или по-висока квалификация.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, както и с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

(3) При проверка на място от страна на Възложителя, Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, Органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС – Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“) и други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури: достъп до помещения; преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнение на задълженията му по настоящия договор;

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се яви на посочената дата за откриване на строителна площадка и подписване на Протокола Обр. 2 или 2а от чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3/31.07.2003г.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9 (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Средства за развитие на селските райони 2014-2020

гаранция за изпълнение в размер на 268,50 лева /двеста шестдесет и осем лева и петдесет стотинки/, представляващи 1 % /един процент/ от максимално допустимата стойност на Договора, без ДДС под формата на парична сума. Видът на гаранцията – парична сума, банкова гаранция или застраховка се определя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранция за изпълнение по Договора под формата на парична сума, те се превежда по банковата сметка на Община Рудозем, както следва:

Банка:ТБ "Инвестбанк" АД, клон Смолян, офис Рудозем
IBAN: BG67IORT80193378364303
BIC:IORTBGSF

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранция за изпълнение по Договора под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с която банката писмено и безусловно да се задължи да плати на Община Рудозем при предявяване, сумата на гаранцията за изпълнение. Срокът на представената банкова гаранция следва да бъде 30 /тридесет/ календарни дни, след срока на действие на договора. Оригиналът на банковата гаранция се представя при сключване на Договора за изпълнение на поръчката. Разходите по откриването и обслужването на гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не засягат размера на гаранцията, от който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ би се удовлетворил.

(4) Когато Гаранцията за изпълнение се представя във формата на застраховка, при подписването на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде издадена от застраховател или клон на чуждестранен застраховател, които разполагат с валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България, предварително одобрен от/съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да бъде със срок на валидност 30 /тридесет/ календарни дни след срока на действие на договора.

3. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията по ал. 1, ако в хода на изпълнението възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои гаранцията до размера на уговорените с настоящия договор неустойки, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни и/или изпълни частично



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Съществува възможност за развитие на селските райони 2014-2020

задълженията си по този договор или забави тяхното изпълнение. При прекратяване дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои целия размер на гаранцията за изпълнение.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на договора за срока, за който средствата са престояли законно при него.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 /тридесет/ дни след приключване на всички възложени с настоящия договор работи и подписване на окончателен приемателно-предавателен протокол за приемане на услугата.

(9) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 3, ал. 2 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 10. Приемането на изпълнението на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на инвестиционния проект (разработките/материалите) в определен от него срок, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изработения инвестиционен проект в 3 екземпляра на хартиен носител и един на магнитен носител (CD) за разглеждане и приемане.

Чл. 13. Дейността по упражняване на авторски надзор приключва с въвеждане на строежа в експлоатация и предаване на доклад за извършената услуга от Изпълнителя на Възложителя, за което се подписва приемо-предавателен протокол.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 14. (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура “



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Средства за развитие на селските райони 2014-2020

Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и едно на сто) върху стойността на съответната дейност от предмета на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от стойността на засегнатата от неизпълнението дейност.

(2) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това.

(3) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3(три) дни от настъпване на невъзможността;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 16. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл. 18. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Съгласно с Регламент (ЕС) № 1303/2013

- а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички проектни разработки, в това число, но не само: чертежи, обяснителни записки, изчисления и други материали, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
- в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 19. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

- Чл. 20.** (1) Страните по договора за обществената поръчка не могат да го изменят.
- (2) Изменение на сключения договор за обществената поръчка се допуска по изключение, в случаите на чл. 116 ЗОП.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал.2 от Търговския закон.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно в срок до 2 (два) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) За неуредените в този договор въпроси, се прилагат нормите на действащото законодателство.

(2) Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в договора въпроси, да решават същите чрез преговори, в дух на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура “



взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.

Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: 4960 Рудозем, бул. „България“ №15

Тел.: 0306/99199

Факс: 0306/99141

e-mail: ob.rudozem@gmail.com, obrud@abv.bg

Лице за контакт: инж. Недко кулевски- Зам. кмет на община Рудозем

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. „Александър Жендов“ №6, ет.4, офис 412

Тел.: 0899886858

e-mail: cyslop21@abv.bg

Лице за контакт: Илиян Цветков

(3) При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

(4) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно-организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването ѝ в съответния регистър.

(5) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора, с изключение на хипотезите на чл. 117 от ЗОП.

(6) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да поиска едностранно изменение на договора, в случай че при публикуване на нормативна уредба възникнат обстоятелства за изменение на цената или други опции, без това да променя предмета на поръчката, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

(7) Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 23. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура “



(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

Спазване на приложими норми

Чл. 24. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители е длъжен са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 25. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея, фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура “



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
СЪРБИЯ И РАЙОННИ СЪВЕТАРИ 2014-2020

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 27. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 28. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 29. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно в срок до 2 (два) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



Чл. 30. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Приложимо право

Чл. 31. Този Договор, в т.ч. приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 32. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 33. Този Договор е изготвен и подписан в 4 (*четири*) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Неразделна част към този Договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;


Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

САЛВЕТ БРАХЪМОВ
МЛАДШИ ЮРИСТ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИЛИЯН ЦВЕТКОВ
УПРАВИТЕЛ НА
"ЦИКЛОП 21 Р" ООД





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



Приложение № 1.2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за Обособена позиция № 2 „Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция на път SML 3217/П86, Рудозем – граница Гърция/- с. Бреза от км 0+000 до км 3+500“

КЪМ

процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обекти – част от проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем“ по две обособени позиции:

гр. Рудозем, 2018г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящата техническа спецификация за определяне на характеристиките и функционалните изисквания за изпълнение на предмета на обществената поръчка се разработи на основание чл. 48 и чл. 49 от Закона за обществените поръчки.

1. Обект и предмет на поръчката

Обект на обществената поръчка е „услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Предметът на обществената поръчка по обособена позиция № 2 е изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция на път SML 3217 /II-86, Рудозем - Граница Гърция/ - с. Бреза от км 0+000 до км 3+500“.

2. Предмет и цели на финансиращата програма

Община Рудозем е бенефициент по ПРСР 2014-2020 г. и по специално на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“.

Общо описание и цели на M07 – Основни услуги и обновяване на селата в селски райони

- Устойчиво социално-икономическо развитие на селските райони;
- Инвестиции за обновяване на съществуващата инфраструктура;
- Намаление на съществуващите различия между селските и градските райони;
- Инвестиране в качеството, конкурентоспособността и ефективността на образованието;
- Запазване на духовния и културния живот;
- Запазване на природното и културно-историческото наследство.

За бенефициентите общини подкрепата по мярката ще се предоставя въз основа на извършен анализ за индивидуалните нужди от инвестиции в публична инфраструктура въз основа на плановите стратегически документи, с които общините разполагат, съпоставени със заложените приоритети за финансиране в приложимите национални стратегии. Подходът ще бъде реализиран чрез обявяването на целеви приеми на заявления за подпомагане по типове инвестиции.



Под-мярка 7.2 – Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности по под-мярката:

- Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
- Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
- Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
- Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
- Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
- Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
- Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
- Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

Финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за един обект и 1 000 000 за периода на прилагане на ПРСР. Тези дейности са допустими, ако не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение.

Финансовата помощ за изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро за един обект и 2 000 000 за периода на прилагане на ПРСР.

Малка по размер инфраструктура е инвестиция, която се осъществява чрез дейности, подпомагани по под-мярката, при която максималната стойност на допустимите разходи за един обект не надхвърля:

- Левовата равностойност на 3 000 000 евро при извършване на дейности, свързани със: строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Оперативна програма „Развитие на селските райони“

птища; изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения; доизграждане (без ново строителство) на канализационна мрежа;

- Левовата равностойност на 2 000 000 евро при извършване на дейности, свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура;

- Левовата равностойност на 1 000 000 евро при извършване на всички други допустими дейности.

За общини се предвижда финансова помощ в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, се определя въз основа на Финансов анализ, с изключение на случаите за проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля левовата равностойност на 50 000 евро, и за проекти свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства.

II. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Изготвяне на работни проекти:

За обект „Реконструкция на път SML 3217 /II-86, Рудозем - Граница Гърция/ - с. Бреза от км 0+000 до км 3+500“ са разработени инвестиционни проекти във фаза технически проект. Следва да се изготвят работни проекти (работни чертежи и детайли) съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в съответствие с допустимите и одобрени за финансиране дейности.

С работния проект:

1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;

2. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Проектните части на работния проект включват:

1. работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в следните препоръчителни мащаби:

- а) ситуационно решение - в М 1:500 и М 1:1000;

- б) разрези - в М 1:50 и М 1:100;



- в) детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1;
г) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;
2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;
 3. изчисления, обосноваващи проектните решения;
 4. подробна количествена сметка;
 5. спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

Отделни части на работните проекти, в зависимост от заданието за проектиране, могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

Изпълнителят следва да представи работен проект най-малко в следния обхват:

- Част Геодезия;
- Част Пътна;
- Част ВОБД и ОБД;
- Част Тръбно-кабелна мрежа за ширококолентов интернет кабел;
- Част Пожарна безопасност;
- Част План за управление на строителните отпадъци;
- Част План за безопасност и здраве.

2. Авторски надзор:

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми.

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на



проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

III. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧАСТНИКА:

Стратегия и организация на изпълнение: В техническото предложение трябва да са описани дейностите и задачите от техническата спецификация на Възложителя, гарантиращи постигане на заложените резултати и срочно изпълнение на поръчката в обхвата на проектирането.

Следва да са представени отделните дейности, предмет на проектантската задача. Следва да са посочени резултатите, до които ще доведе реализацията на всяка от дейностите, с цел обезпечаване качеството на изпълнение на договора.

Участниците трябва да разпишат процедури и средства за осъществяване на контрол върху качеството, в съответствие с предмета и обхвата на услугите, поставените цели и изискванията на Възложителя и да гарантират качеството на изпълнение на договора, чрез подходящо и изчерпателно обезпечаване на всички дейности с необходимите ресурси – човешки и технически. Участниците следва да представят конкретни задължения и отговорности на персонала за изпълнение на услугата.

В техническото предложение да се представи последователността, взаимната обвързаност и сроковете за изпълнение на дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат извършени, изброени в Техническите спецификации на Възложителя.

График: Участниците следва да разработят и представят график, изготвен съобразно дейностите и процесите, в съответствие с предложената стратегията и организацията на изпълнение. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. Сроктът за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, следва да съответства на предложения срок в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка. Между представените линеен график и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията, съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

Предложението трябва да съответства на Графика за изпълнение.




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура “



ВАЖНО! Участник се отстранява от процедурата:

- Ако не е разработил предложението съгласно техническата спецификация и изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- Ако се установи несъответствие между графика за изпълнение и описанието на който и да е от задължителните елементи от т.1. и/или противоречие в отделните елементи на предложението.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура “



Образец №4

ДО
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
**“Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на
обекти - част от проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна
мрежа на територията на община Рудозем“ по две обособени позиции:**

за обособена позиция №2

**Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на
обект „Реконструкция на път SML3217/II86 , Рудозем – граница Гърция / - с.Бреза
от км.0+000 до км. 3+500”**

от „ЦИКЛОП 21 Р“ ООД

и подписано от Илиян Цветков Цветков

в качеството му на УПРАВИТЕЛ

с ЕИК/БУЛСТАТ BG130490486



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура “



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Селски и лесни стопанства

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме следните ценови параметри за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обекти - част от проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем“ по две обособени позиции:**

обособена позиция № 2

Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция на път SML3217/II86 , Рудозем – граница Гърция / - с.Бреза от км.0+000 до км. 3+500”

Обща цена за изпълнение на услугата: 26850.00 лв. (словом двадесет и шест хиляди осемстотин и петдесет) лева без ДДС и 32220.00 лв (словом тридесет и две хиляди двеста и двадесет) лева с включен ДДС, разпределена по бюджетни пера, както следва:

Обособена позиция № 2 Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция на път SML3217/II86 , Рудозем – граница Гърция / - с.Бреза от км.0+000 до км. 3+500”		
№ по ред	Вид дейност	Прогнозна стойност в лева без ДДС
1.1	Изготвяне на работен проект за обект Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция на път SML3217/II86 , Рудозем – граница Гърция / - с.Бреза от км.0+000 до км. 3+500”	14800.00
1.2	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция на път SML3217/II86 , Рудозем – граница Гърция / - с.Бреза от км.0+000 до км. 3+500”	12050.00
Общо в лева без ДДС		26850.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



Предложената цена включва всички разходи за точното и качествено изпълнение на поръчката, определена е при съобразяване с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата, както и с приложимите норми, действащи в Република България.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за Изпълнител, да предоставим услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в Проекта на договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на Договора ние се задължаваме да представим:

Гаранция за изпълнение по договора в размер на 1 % от предложената обща цена.


До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 22.06.2018

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Илиян Цветков

Управител на фирма „ЦИКЛОП 21Р“ ООД





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура “



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Образец № 1

ОПИС

на приложените към офертата на „Циклоп 21Р“ (наименование на участника) документи за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обекти - част от проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем“ по две обособени позиции:**

За обособена позиция №2

Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция на път SML3217/II86 , Рудозем – граница Гърция / - с.Бреза от км.0+000 до км. 3+500”

№	Наименование на документа	Вид на документа-оригинал/копие
1	Опис на приложените към офертата документи за участие – образец №1	оригинал
2	Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид – приложен на отделен файл – образец №2	оригинал
3	Техническо предложение за изпълнение на поръчката – на хартия и в електронен вид – образец №3 и приложения - Стратегия и организация на изпълнение - График	оригинал
4	Ценово предложение – образец №4 – на хартия и в електронен вид	оригинал

[22.062018]

ПОДПИС
ПЕЧАТ

Илиян Цветков

Управител на фирма „ЦИКЛОП 21Р“ ООД





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура “



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Оперативна програма „Развитие на селските райони“

Образец № 2

Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид – приложен на отделен файл



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



Образец № 3

ДО
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
"Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на
обекти - част от проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна
мрежа на територията на община Рудозем“ по две обособени позиции:

за обособена позиция №2

Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на
обект „Реконструкция на път SML3217/II86 , Рудозем – граница Гърция / - с.Бреза
от км.0+000 до км. 3+500“

от „ЦИКЛОП 21 Р“ ООД

и подписано от Илиян Цветков Цветков

в качеството му на УПРАВИТЕЛ

с ЕИК/БУЛСТАТ BG130490486





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,**
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с изискванията в документацията и условията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет **“Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обекти - част от проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем“ по две обособени позиции:**

Заявявам/е, че:

1. Желая да участваме в горепосочената обществена поръчка
за **Обособена позиция №2**

Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция на път SML3217/II86 , Рудозем – граница Гърция / - с.Бреза от км.0+000 до км. 3+500” .

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Ще изпълним предмета на Договора в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка ще бъде съобразено с приложимото българско законодателство.

4. Декларирам, че съм запознат/а съм с Проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за обществената поръчка, в законоустановения срок;

5. С настоящото предложение се обвързваме със следните срокове за изпълнение на предмета на поръчката:

- 5.1. срокът за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” е **25 (двадесет и пет) календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателното писмо Възложителя заедно с необходимата изходна информация за изработването на проекта.

- 5.2. срокът за упражняване на авторски надзор е от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа на обекта (Образец 2 по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г., Обн. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001 г.) до въвеждане на строежа в експлоатация.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.,
подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобрието или
разширяването на всички видове малка
по мащаб инфраструктура“**



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Съюзът осъществява и финансира

6. Декларирам, че с подаване на настоящата оферта сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде **8 (осем) месеца** от крайния срок, посочен в обявлението за процедурата.

7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

8. Прилагам документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – **НЕ ПРИЛОЖИМО**

9. Прилагам предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

9.1. Стратегия и организация на изпълнение:

9.2. График:

Дата: 22.06.2018

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Илиян Цветков

Управител на фирма „ЦИКЛОП 21Р“ ООД



(Handwritten signatures and a large white redaction box)

“Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обекти - част от проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем“ по две обособени позиции:

За обособена позиция №2

Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция на път SML3217/II86 , Рудозем – граница Гърция / - с.Бреза от км.0+000 до км. 3+500”

СТРАТЕГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целта на проектната разработката ще включва следното :

- Изготвяне на проекти за изпълнение реконструкцията на пътя
- Подобряване технико-експлоатационните параметри на пътя в план и профил
- Полагане на нова пътна настилка
- Качествено отводняване на пътното платно от дъждовни води
- Изготвяне на проект за организация на движение
- Осигуряване на безопасност и комфортни условия на пътуване

В сегашното си състояние съществуващият път не осигурява изискванията за комфорт и безопасност на движение и е необходимо да бъде основно реконструиран и обезопасен.

Пътят е общински с местно значение и ще обслужва жителите на с. Бреза, като осигурява връзката им с път II-86, Рудозем - Граница Гърция. Пътят се развива в планински терен, има големи надлъжни наклони, лоши пътни характеристики и няма твърда настилка.

Съществуващия път е изпълнен с трошенокаменна настилка, като общата широчина на пътя варира от 3.00 м до 6.00 м.

Ситуацията на съществуващия път е силно начупена, като са допуснати R_{min} до 5.00 м. Надлъжните наклони са допустими и достигат 15%. Не е решено отводняването на пътя, канавките са затлачени, малки съоръжения не са годни за използване. Липсва вертикална сигнализация по дължина на трасето на пътя.

Предвиждаме изпълнението на проектантската задача през следните етапи.

1. Подготовка за изпълнение на задачата.

- Сформиране на проектантски екип . Разпределяне на проектантските задачи . Запознаване и обсъждане на календарния график.
- Набавяне на всички налични материали касаещи проектните разработки.
- Уточняване началото и края на участъка предвиден за реконструкция съвместно с представители на Възложителя.

2. Разработване на част Геодезия

В топографско отношение съгласно координатна система 1970г. обектът попада в картни листове К – 3 от схемата на триангулационната и нивелачна мрежа в България. Предвиждаме да се изгради полигонова мрежа от трайно-стабилизирани на терена точки. Стабилизирането ще се извърши с бетонови блокчета 30/30/30 и арматурни желяза с дължина до 50см.. Полигоновите точки ще се реперират до мин. три трайни репера, отбелязани с кръгче с червена боя. Средното разстояние между полигоновите точки ще е около 50 м. предвид планинския терен , многото криви участъци и лоша видимост поради наличието на гъста растителност.

Поради липсата на опорна геодезическа основа /работни и триангулационни точки/ координиране на достатъчен брой полигонови точки ще се извърши с GPS.

Ще се приложи схема на работната геодезическа мрежа в подходящ мащаб Измерванията на цялата ъглово линейна мрежа ще се извършат от три геодезически екипа с три тотални станции: PENTAX – PTS-2 снабдена с електронен карнет , TRIMBLE M3 и REC ELTA 3 с точност на отчитане 5 сс за ъглите и 0.005м за дължините. Полигоновите точки ще се измерят в един гирус а дължините – двустранно..Обработката на измерванията ще се извърши на ЕИМ с програма TPLAN. РГО ще се изравни параметрично по метода на най-малките квадрати при условие $[pvv]=\min$. Ще се приложи разпечатка от изравненията на полигоновата мрежа.

Котите на всички точки от РГО ще се определят с геометрична нивелация. За изходно ниво ще се използват котите на GPS измерените точки. Предвижда се полагане на нивелачни репера на подходящи места , или използване на точки от РГО като нивелачни репера

От полигоновата мрежа ще се заснемат по полярен метод всички подробни точки в оста и двата края на съществуващия път през 10м, а където се налага и по-нагъсто, както и всички ситуационни подробности като уширения, окопи, водостоци и др.

Надморските височини на всички останали точки са определени чрез тригонометрична нивелация.

Проекта по част Геодезия ще съдържа :

- Обяснителна записка
- Реперен карнет
- Координатен регистър на точките от РГО
- Листинги с изчисление и изравнение на Планова геодезическа мрежа
- Листинг с изравнение и изчисление на геометрична нивелация
- Схема на РГО
- Геодезическо заснемане

3. Разработване на част Пътна

Насоки при проектиране на пътя

- клас на пътя – четвърти
- проектна скорост – 30 км / час
- терен – планински
- максимален надлъжен наклон – 10 % (по изключение 15 %)
- ширина на настилката при открит път - 3.50/6.00 м
 - ленти за движение - 1 x 3.50 м
 - банкети - 2 x 1.25 м

Съществуващото пътно трасе отговаря на проектна скорост 30 км/час (10 км/час при серпентини).

Оста на новия път ще се проектира максимално близо до оста на съществуващия път, за да се запази габаритът, а където е възможно, ще се направят уширения за разминаване или спиране. Хоризонталните криви ще се решат с кръгови криви и клотоиди. Поради специфичността на терена и голямата денивелация ще се проектират и серпентини като в обхвата им е предвидено голямо уширение с цел по-безопасно преминаване или разминаване на МПС.

В ситуацията ще се отразят местата на подпорните стени, риголите които предвиждаме да се изградят от видими бетонови бордюри, облицованите канавки, водостоците и използваните РТ.

На места, където съществуващото положение не осигурява необходимият габарит на пътното платно ще се предвиди изграждането на габиони.

Съществуват три зауствания на селскостопански пътища към трасето на новопроектирания път.

Надлъжен профил

Нивелетата на пътя ще се реши с плавна нивелетна линия и ще следва съществуващата нивелета на терена.

Напречен профил

Предвидено е новият път да се изпълни с габарит:

- ленти за движение (асфалтобетон) - 1 x 3.50 м
- банкети от скален материал - 2 x 1.25 м

Настилките и банкетите в права ще се изпълнят с едностранен напречен наклон 2.5 %. Посоката на наклоните ще се определя с оглед отвеждане на повърхностните води. Напречния наклон в хоризонтални криви ще се определи съобразно проектната скорост и радиуса на кривите. В хоризонталните криви се изпълнява уширение (едностранно или двустранно), което се определя в зависимост от радиуса на кривите и особеностите на терена. Напречния наклон на земната основа е 4%. Напречния наклон на риголите ще е 12% с цел по-добро отвеждане на повърхностните води.

В серпентините използваният напречният наклон ще е 6%.

При наличие на предпазна стоманена ограда, банкетът ще е с минимална ширина 0.50 м.

Пътна настилка

Конструкцията на пътната настилка ще се определя от интензивността (оразмерителни автомобили на ден).

В случая оразмерителната интензивност е незначителна и ще се приеме най-икономичната пътна конструкция : която ще съдържа пласт несортиран трошен камък и пласт плътен асфалтобетон

Дебелината ще се измерва в средата на настилката. В зоните на серпентините и хоризонталните криви с малки радиуси ще се полага и пласт битумизиран трошен камък , който ще предотврати големите хлъзгателни сили, които настъпват при слизване на МПС.

Банкетите ще се изпълняват от несортиран трошен камък фракция 0-30, тъй като върху тях ще се извършва разминаване на превозните средства.

Отводняване

Отводняването на пътното платно ще се осигурява от надлъжния и напречен наклон на настилката и банкетите.

Напречния наклон на настилката ще е едностранен, а повърхностните води се отвеждат по откосите и риголите извън пътя или в крайпътните канавки, а оттам в малките съоръжения (водостоци) и дерета.

Ще се изготви подробен план за отводняване на пътя.

Малки съоръжения

В участъка ще се предвиди изграждане на нови и възстановяване на съществуващи съоръжения

Типови напречни профили и детайли

Проектът ще съдържа:

- типов напречен профил в серпентина;

- типов напречен профил при наличие на подпорна стена;
- типов напречен профил при наличие на ригола от видим бетонов бордюр;
- детайли на габиони;
- детайл за разположението на ЕПО;
- подпорна стена – напречно сечение и армировъчен план;
- разрез и армировъчен план на излята на място пътна канавка;
- водостоци – напречни разрези и армировъчен план;
- детайл на ригола от видим бетонов бордюр.

За предотвратяване излизането на превозни средства от пътя при височина >1.5м ще се поставя стоманена предпазна ограда.

Проекта по част Пътна ще се представи със следното съдържание:

Текстова част

- Обяснителна записка
- Оразмеряване на настилката
- Количествена сметка
- Писани напречни профили

Графични материали

- Ситуация
- Геометрично решение и трасировъчен план
- Надлъжен профил
- Подробни напречни профили
- Типови напречни профили и детайли
- План за отводняване
- Водостоци
- Подпорни стени

4. Разработване на част Пътна – ОД и ВОД

Организация на движението

Ще се разработи план за организация на движението на новопроектирани път. Той има за цел чрез вертикални пътни знаци и хоризонтална маркировка да осигури максимално безопасността на движението на моторните превозни средства.

За изработването на плана за организация на движението са спазени изискванията на следните нормативни документи:

- “Правилник за движението по улиците и пътищата” – 1999 г.
- Наредба № 1/17.01.2001г. - за организация на движението по пътищата
- Наредба № 2/17.01.2001г. - за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
- Наредба № 16/23.07.2001г. – за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонт по пътищата и улиците
- Наредба № 18/23.07.2001г.-за сигнализация на пътищата с пътни знаци
- БДС - 1517/06 г - за пътни знаци.

Върху ситуация ще се нанесат необходимите пътни знаци и хоризонтална маркировка, задължителни за безопасното движение на моторните превозни средства.

• Знаците са предвидени да се изработят във I^{ви} типоразмер. При монтирането им да се спазва минималното разстояние от ръба на асфалта - 0.75 м' и височина от банкета - над 1.80 м.

Тъй като габаритът е 3.50 м и банкети 1.25 м, ще се поставя само крайна ограничителна линия М - 0.15 см.

Хоризонталната маркировка ще е от бяла боя със светоотразяващи перли. Ще се използват следните видове маркировки :

- М – крайна ограничителна линия - 15 см
- водеща линия – 0.2/1/1

Временна организация на движението

Временната организация на движението ще бъде изготвена с цел да се създаде безопасно движение на МПС по време на строителството.

Ще се изготвят два проекта за временна организация :

1. При работа в част от лявата страна на платното за движение и ляв банкет
2. При работа в част от дясната страна на платното за движение и десния банкет

Проекта по част Пътна ОД и ВОД ще съдържа

- Обяснителна записка
- Проект за ОД
- Проект за ВОД

Ще се поставят съответните знаци за предупреждение и намаляване на скоростта в участъка, в който се извършват строителните работи с работен участък до 300 м и изменение на скоростта до 20км/час (при остра крива може да се намали и до 10 км/час).

Пред работните участъци ще се поставят регулировчици, които трябва да имат видима връзка или телефонна.

Участъкът ще се огради и със знаци С4.4 и С 4.3 на подвижни стойки.

При работа през тъмната част от деня са предвидени и жълто-мигащи светлини С16.

При работа на цялото платно на движение – при извършване на земни работи, полагане на асфалтовите настилки и др., регулировчикът може да спре движението за по-продължително време:

- докато се освободи част от платното;
- асфалтополагача се намира на подходящо място за разминаване.

Тъй като няма друг път за придвижване, местното движение може да се извършва преди или след края на работния ден. За целта ще се предупреди местното население.

5. Разработване на част Тръбно – кабелна мрежа за широколентов интернет

Кабелът ще бъде изтеглен в нова тръбно-канална мрежа с диаметър на тръбата ф40. Трасето ще се разполага в банкетите на пътното платно. Предвиждаме да се изградят достатъчен брой ревизионни кабелни шахти по дължината на пътя.

Тръбите за широколентовия интернет кабел ще се поставят в тръба HDPE ф40 в разпределителна мрежа на дълбочина 110 см. В зоните на подпорни и укрепителни стени, както и при преминаването през пътни мостове, тръбите се полагат въздушно-конзолно в метална тръба. Широчината на изкопа е 40 см, а дълбочината е 110 см в банкета на пътя. В изкопа, който е с широчина 40 см, HDPE се полагат във възглавница от пресята пръст или пясък с дебелина 10 см. Полагат се успоредно, без резки изкривявания по трасето. Не трябва да се нарушава минимално допустимият радиус на огъване, посочен от производителя (min. 15 x D). За предпазване от проникване на земна маса и други замърсители, краищата на тръбите се запечатват с тапа тип «свободна тръба» преди полагането им. Свързването на тръбите да става след перпендикулярно срязване и нахлузване на пластмасова съединителна муфа /съединител тип холендер с подходящ диаметър ф 40/. Обратният насип върху тръбите до ½ от дълбочината на изкопа става ръчно, като се влагат земните почви и се уплътняват, полага се сигнална лента „Внимание! Оптичен кабел“, след което зариването може да се извършва и механизирано. Типовите преминавания се предвижда да бъдат изпълнени както следва: участъци с тесен банкет – отливане на стоманобетонни фундаменти в ската, в който се замонолитват метални тръби, в които се изтеглят HDPE тръбите. преминаване през подпорни стени – HDPE тръбите се изтеглят в стоманена тръба ф108/5, укрепена челно на метални конзоли на кота изкоп, която се замонолитва в двата края с бетон;

Готовото кабелно трасе извън границите урбанизираните територии се означава с надземни реперни стълбчета, както следва:

- на всеки 500м;
- в точките на промяна на направлението на трасето;
- на всички шахти и пресичания на препятствия.

Реперите се поставят на разстояние 1м встрани от кабелното трасе.

- При проектирането на тръбно-каналната мрежа за широколентов оптичен кабел са спазени изискванията на Наредба 8/28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места;
- Наредба 35/30.11.2011г. за правила и норми за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура – ДВ 99/14.12.2012г.;
- Изисквания на възложителя, както и изискванията от областно пътно управление в протокол за обход и определяне на трасето.

6. Разработване на част ПУСО

Нормативна уредба

При изработването на Плана за управление на строителните отпадъци ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, а именно:

- Наредба за управлението на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали;

- Закон за управление на отпадъците;

- Закон за устройство на територията;

- Закон за опазване на околната среда;

- Наредба №2 от 23 юли 2014г. за класификация на отпадъците;

- Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;

- Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствие на строителните продукти (НСИСОССП);

- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53 от 19.03.1999г.;

- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и смеси;

В обхвата на ПУСО са всички строителни отпадъци, съгласно Приложение №1 от Наредбата, образувани от СМР, с изключение на тези кодове 170504-цинк и 170506-калай (съгласно чл.32 от ЗУО).

Цели на управлението на СО

Целите, които са поставени са:

- предотвратяване и минимализиране на образуването на СО;

- насърчаване рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл.32 от Закона за управление на отпадъци (ЗУО);

- да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали;

- да се намали количеството на депонираните СО.

Съдържание на ПУСО

Планът за управление на строителните отпадъци включва:

- Общи данни за инвестиционния проект - наименование на проекта, дейности които се извършват, Възложител, Проектант, местоположение, вид на конструкцията или тип на линейния обект и други;

- Наименование на проекта, Възложител, местоположение, размери на обекта, степен на премахване, период на изграждане на

- съществуващите строежи, големина на строежа, вид на конструкцията, наличие на опасни отпадъци и други;
- Прогнозите видове и количества на образуваните СО. Изпълнени са целите за материално оползотворяване на СО по кодове. Постигнати са целите за материално оползотворяване за обекта като цяло, съгласно чл.32 на ЗУО;
 - Прогноза за степента на влагане в проекта на продукти от оползотворени СО и на СО за обратни насипи и изчисляване на прогнозната за степента на влагане на продукти от оползотворяване на СО/СО, оползотворени за обратни насипи в проекта;
 - Образец на Транспортния дневник;

7. Разработване на част ПБЗ

Плана за безопасност и здраве ще се изготви въз основа на разработени на фаза работен проект части на проекта, задание на инвеститора и актуална нормативна уредба, свързана със здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни монтажни работи.

Изгражданият обект представлява реконструкция на път SML 3217 /II-86, Рудозем - Граница Гърция/ - с. Бреза от км 0+000 до км 3+500, която ще се изпълнява съгласно указанията и изискванията дадени в част пътна за обекта.

Реконструкцията включва полагане на нов асфалтобетонен пласт – плътен асфалтобетон, и пласт несортиран трошен камък, а в зоните на серпентините и хоризонталните криви с малки радиуси, се полага и пласт битумизиран трошен.

Организационният план, по т. 1 от чл. 10 на Наредба №2, има задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен процес на площадката от деня на съставянето на протокол образец 2 (за откриване на строителна площадка) до деня на съставянето на констативен акт образец 15 (за установяване годността за приемане на строежа). Тази представа е необходима и е насочена към възможно най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), по време на провеждането на строителния производствен процес на площадката.

Нормативни актове за изготвянето на План за безопасност и здраве:

- Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минимални изисквания за здравословни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37/2004 год.) на Министерството на труда и социалните политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), обн. 23.12.1997 год., изм. Дв бр.70/2004 год.;

- Наредба №7/23.09.1999 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване;
- Наредба №3/19.04.2001 год. за минималните изисквания за безопасност при използване на ЛПС;
- Наредба №3/14.05.1996 год. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;
- Наредба №4/02.08.1995 год. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;
- Наредба №5/11.05.1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;
- Правилник по безопасност на труда при товаро-разтоварни работи Д-05-00;
- Наредба за трудовите злоупотреки – ПМС-263/1993 год., изм. ДВ бр. 19/2002 год.;
- Противопожарни строително-технически норми и др.

8. Разработване на част ПБ

Нормативни актове за изготвянето на Пожарна безопасност:

- Наредба № Из – 1971 от 29.10.2010г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /попр., бр. 17 от 2010г.; изм., бр. 101 от 2010г., изм. от 2014г./;
- Наредба № Из-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Наредба №1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи /ДВ бр.72 от 15.08.2003г./;
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
- Наредба №2 от 23.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи / ДВ, бр.34/2005г./;
- БДС EN 14384 “Надземни пожарни хидранти колонков тип”;
- Норми за проектиране на канализационни системи.

9. Разработване на Обобщена количествено – стойностна сметка

Главния проектант по част Пътна съвместно с водещия експерт по част Полагане на тръбно – кабелна мрежа за широколентов интернет изработват обобщена количествено – стойностна сметка.

10. Предаване на готовия проект на Възложителя

Изработения работен проект се окомплектова съгласно изискванията на техническото задание и се предава на възложителя

**Предвиждаме срок за изпълнение на проектантската задача
25 календарни дни**

Проектантски екип /водещи проектанти/ ангажирани със задачата

**Ръководител на проектантския екип (главен проектант) и
водещ проектант по част Пътна,
- инж.Цветко Маринов Цветков. – висше образование,
«Инженер – Пътно строителство»**

- **Инженер геодезист – водещ проектант по част „Геодезия”
инж Юлия Янакиева, висше образование, образователна степен
инженер по Геодезия, фотограмметрия и картография.**
- **Електро инженер - водещ проектант част „Тръбно кабелна мрежа
за широколентов интернет”
инжМария Попова висше образование, «Електро Инженер»**
- **Експерт по части ПБЗ и ПУСО
инж.Стефанка Иванова – висше образование – Инженер В и К**
- **Експерт по части ПБ
инж.Чавдар Стоянов – висше образование – Инженер ССС**

За изпълнението на поръчката фирмата ни разполага с:

- Тотални станции - 3 бр.
- GPS - 1 бр.
- Високопроходиме леки автомобили – 2 бр.
- компютри - 3 бр.
- Принтери - 2 бр.
- Плотери - 1 бр.
- Копирни машини - 2 бр.
- Приложен - лицензиран софтуер:
 - за обработка на геодезически измервания ;
 - за проектиране на пътища;
 - за изработване на 3D модели и визуализация на обекти;
- за оформяне на проектната документация – текстообработващи програми, електронни таблици и др.

АВТОРСКИ НАДЗОР

Задължения на проектанта:

1. Упражняване на авторски надзор и осигуряване на необходимата техническа и договорна помощ от откриването на строителната площадка до издаването на Разрешение за ползване на съответния обект;
2. Да прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството;
3. Вписване на констатации, забележки със Заповеди от упражнявания авторски надзор в Заповедната книга на обектите;
4. Присъствие при съставянето и подписването на задължителните протоколи и актове по време на строителството, съобразно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
5. По искане на Възложителя участва при съставянето на актове и протоколи извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
6. Съгласуване на промени в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на лицето, упражняващо независим строителен надзор;
7. Участие в работни срещи и приемателни комисии;
8. Извършване на консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на изграждането на съответните обекти, даване на предписания при обстоятелства, които водят до допустими по Закона за устройство на територията изменения на проекта;
9. Извършване на несъществените по смисъла на чл. 154, ал. 3 от ЗУТ промени, без допълнително възнаграждение за това;
10. Уведомяване за всякакви промени в изпълнението на одобрените проекти, при замяна на материали или възникнали допълнителни работи/дейности по време на строителството, които водят до промяна в количествено-стойностните сметки;
11. Проследяване спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и ВОД (временна организация и безопасност на движението), както и спазването на условията за безопасност съгласно проекта за организация на строителството (при извършване на определен вид дейност), съвместно със Строителя и Строителния надзор;
12. Съдействие при изготвяне и съгласуване на ексекутивна документация и работни проекти и детайли, в съответствие с чл.175, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;
13. Потвърждаване правилно и качествено функциониране на обект:


Дата 22.06.2018 г.

Съставил

Илиян Цветков



Линеен график за изпълнение на поръчката



ЛЕГЕНДА: PE - ръководител екип - инж.Цветко Цветков, E1 - експерт по част Пътна - инж.Ц.Цветков, E2 - експерт по част Геодезия - инж.Ю.Янаки, E3 - експерт по част Ел - инж. М.Попова, E4 - експерт по части ПБЗ и ПУСО - инж.С.Иванова, E5 - експерт по част ПБ - инж.Ч.Стоянов

БЕКТ "Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обекти - част от проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем“ по две обособени позиции:

За обособена позиция №2 Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция на път SML3217/П86, Рудозем – граница Гърция / - с.Бреза от км.0+000 до км. 3+500”

ЕТАПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ	Продължителност - дни																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1 етап - Подготовка за изпълнение на задачата.	PE E1 E2 E3 E4 E5	█	█																							
2 етап - Разработване на РП - част Геодезия	E2			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
3 етап - Разработване на РП - част Пътна	E1									█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
4 етап - Разработване на РП - част Пътна - ОД и ВОД	E1									█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
5 етап - Разработване на част Тръбно-канална мрежа за широколентов интернет	E3																									
6 етап - Разработване на част ПУСО	E4																									
7 етап - Разработване на част ПБЗ	E4																									
8 етап - Разработване на част ПБ	E5																									
9 етап - Изработване на обобщена КС и обобщена КСС	E1 E3																									
10 етап - Предаване на готовия проект на Възложителя	PE E1 E2 E3 E4 E5																									

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

25.6.2018

съставил
И.Цветков