



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩИНА РУДОЗЕМ
Изм. № 5110
05. 11. 2018 год.
гр. РУДОЗЕМ, обл. СМОЛЯН

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

РАЗЯСНЕНИЕ № 2

Относно: Предоставяне на разяснения по условията на „открита“ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем“ по четири обособени позиции, открита с Решение № 437 от 12.10.2018 г. на Кмета на Община Рудозем, вписано заедно с одобрено с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00254-2018-0030 и публикувана документация в интернет сайта на възложителя- профил на купувача:

<http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/stroitelno-montajni-raboti-za-realizirane-na-proekt-rekonstrukciya-i-rehabilitaciya-na-obshtinska-patn-248.html>

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане с вх. №5058/01.11.2018 г. за разяснение по условията на обществената поръчка с горепосочения предмет, в качеството си на Възложител на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, давам следните разяснения:

Въпрос №1: Независимо от отговорите Ви дадени с Разяснение № 1 от 29.10.2018 г. на поставените от нас въпроси, молим да разгледате отново отговора си на **въпрос №6** - „В предоставените количествени сметки на голяма част от позициите количествата са със значност след втория знак след десетичната запетая. Във връзка с остойността на количествено-стойностните сметки, молим Възложителя да потвърди, че значността на всички количествата следва да е до втория знак след десетичната запетая“.

Отговора Ви на този въпрос гласи: „В приложените образци по обособените позиции значността на всички количества е до втория знак след десетичната запетая“, което не отговаря на истината. В количествените сметки на Обособените позиции №2, №3 и 4 значността се визуализира до втория знак, но в действителност в съдържанието на клетките количествата са със значност дори до 5-ти 6-ти знак, и по обособени позиции, същите са както следват:

За Обособена позиция №2 това са следните количества:

Сметка 2. Асфалтови работи			
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС	т	525,660901
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с	м ²	

	дебелина след уплътняването 5см, съгласно Раздел 5600 от ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума		19 304,502328
3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС.	м ²	4 977,337550
4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС.	м ²	21 628,140186
	Сметка 3. Пътни работи		
3	Изпълнение на трошен камък с подбрана зърнометрия, съгласно ТС 2014	м ³	7 849,249400
12	Доставка и изливане на място на бетон С16/20 за основи, крила и челни стени съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м ³	328,548025
13	Обратен насип дренаращ материал зад укрепителни стени	м ³	23,441250
14	Доставка и полагане глина зад укрепителни стени	м ³	3,572000
15	Доставка и полагане PVC тръби Ф50 за барбакани	м	5,506833
16	Доставка и полагане армировка В 500	кг	1 104,554425
	Сметка 4. Организация на движението		
2	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас - 2, II - ри типоразмер БДС 1517 - 2002, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	74,396000
3	Доставка и монтаж на индивидуални пътни знаци, клас - 2, II - ри типоразмер БДС 1517 - 2002, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	19,975000

За Обособена позиция №3 това са следните количества:

	АСФАЛТОВИ РАБОТИ		
	Битумизиран трошен камък E=800 МРа		
	в обхвата на серпентините и хоризонталните криви с малки радиуси /2828 x0,08 x2,4/	т	542,976000
	БЕТОНОВИ И АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ		
	- за укрепителна стена /255 x 0,95 x 0,10/	м ³	24,225000
	ТРЪБИ ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ		
	-направа на тръби за широколентов интернет - 50/110/2737.7м, от които:	м ³	1 505,735000
	- 50 % в скални почви	м ³	752,867500
	- машинно 90 %	м ³	677,580750
	- ръчно 10 %	м ³	75,286750
	- 50 % в земни почви	м ³	752,867500
	- машинно 80 %	м ³	602,294000
	- ръчно 20 %	м ³	150,573500

За Обособена позиция №4 това са следните количества:

	Сметка 1. Земни работи		
1	Почистване храсти и дървета с диаметър до 10 см	м ²	4 540,270646
2	Изкоп земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м ³	308,186309

Сметка 2. Асфалтови работи			
10	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	т	1 217,172678
11	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см, съгласно Раздел 5600 от ТС и с повърхностно активно	м ²	8 303,409414
12	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС.	м ²	415,634845
13	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС.	м ²	16 348,924170
Сметка 3. Пътни работи			
16	Изпълнение на трошен камък с подобрена зърнометрия , съгласно ТС 2014	м ³	155,837187
Сметка 4 ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА			
27	Доставка и полагане на непрекъснати линии с термопластична маркировка, съгласно изискванията на ТС 2014 и всички свързани с това разходи.	м ²	625,153000
28	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас - 2, II - ри типоразмер БДС 1517 - 2002, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	47,589000

Във връзка с това, молим да потвърдите, че тези количества трябва да се запишат в КСС със значност до втория знак след десетичната запетая.

Отговор №1: Възложителят е предоставил отговор на въпрос № 6 в Разяснение №1 от 29.10.2018 г., по цитирания в запитването начин, тъй като не бе установил, че в съдържанието на клетките количествата са със значност до 5-ти 6-ти знак, след повторното запитване установих този факт.

Потвърждавам, че тези количества трябва да се запишат в КСС със значност до втория знак след десетичната запетая.

1

С уважение,

Румен Пехливанов
Кмет на община Рудозем

