[image: ] (
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
 
РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
 
РАЗВИТИЕ
 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
)[image: ]	[image: ]		
	
	
	






ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ  И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ
ТЕХНИЧЕСКА   СПЕЦИФИКАЦИЯ
	В проекта са включени следните обекти за които е необходимо да се представят  КСС
1.  „Реконструкция на улица „Енгеровска”, с. Елховец, общ. Рудозем”
2.  „Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства в ЛОТ 3. ПОДОБЕКТ 3: ул. „Стефан Стамболов”;
3.  „Реконструкция на ул. „Трамповска” с. Чепинци, общ. Рудозем”;
4.  „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река, общ. Рудозем” подобект: „ Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231”
5. Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем” подобект:  „Реконструкция улица от о.т. 62 до о.т. 74”;
6.  „Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем” подобект:  „Реконструкция улица от о.т. 82 до о.т. 121”;

1. „Реконструкция на улица „Енгеровска”, с. Елховец, общ. Рудозем”

Проектно решение
Изпълнението на улицата налага изграждането на четири броя нови подпорни стени.
    Подпорните стени са оразмерени по на земен натиск и  подвижен товар НК 300, съгласно БДС EN 1997(Eврокод 7).
    Стените са решени като масивни с отвесна предна повърхност. 
    Проектът предвижда и ремонт на три от съществуващите подпорни стени, което включва основно направа на нова покривна плоча и монтаж на нов стоманен парапет. 
          Изкопите за основите на стените да се оформят на стъпала  с ширина 50 см.
         За изпълнението на стените ще се ползва бетон клас С20/25 – за масивни стени, бетон клас С25/30 за покривни плочи и  стомана В500.         Полагането на бетоновата смес да се извърши по технология, гарантираща еднородността и монолитността на бетона. Уплътняването на бетоновата смес е задължително.
         Кофража следва да бъде осигурен  както на хоризонтален натиск така и за подемна сила от бетоновата смес.
         Декофрирането на стените да се извърши след набиране на 50 % от якостта на бетона.
          При масивните стени, за осъществяване на надеждна връзка между основата и тялото над основи е предвидено монтаж на шпонкове. Барбаканите Ф100 са предвидени през 2.50 м, на ниво 20 см над терена.
          Целият заден гръб на стените да се покрие с един пласт горещ битум.
          Зад стените се изпълнява дренаж от ръчно реден камък с минимална ширина 40 см.
          Направата на насипа зад съоръженията да се извърши след набиране на 75 % от якостта на бетона. Насипът да се изпълни от  скален материал на пластове от 20 см, съгласно технологиите за изпълнение на насипи за пътища.

	
	КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
	
	

	
	
	
	

	№
	Наименование
	мярка
	К-во

	 
	 Земни работи
	 
	 

	1
	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА 
	м2
	875,0

	2
	ИЗКОП ЗА ПЪТИЩА ДО 3000 М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО 
	м3
	223,0

	3
	ИЗКОП ЗА УЛИЦИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО
	м3
	95,0

	4
	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ 
	м3
	41,0

	5
	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО 
	м3
	19,0

	6
	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 
	м3
	117,0

	7
	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ
	м3
	359,0

	8
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ 
	м3
	277,0

	 
	Земни работи
	 
	 

	 
	Асфалтови работи
	 
	 

	1
	ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН-ПЛЪТНА СМЕС 5 СМ.
	тона
	69,0

	2
	БИТУМЕН РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА
	м2
	576,0

	3
	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС
	тона
	69,0

	 
	Асфалтови работи
	 
	 

	 
	Пътни работи
	 
	 

	1
	НАПРАВА НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВ УНИПАВАЖ20/16,5/8 -8СМ
	м2
	330,0

	2
	Направа на основа от уплътнен пясък за настилка от бетонов унипаваж 
	м3
	20,0

	3
	ФУГИРАНЕ НА УНИПАВАЖ С ПЯСЪК 0-2 И ВИБРОПЛОЧА
	м2
	330,0

	4
	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА 0-42, Е=250МРа
	м3
	86,0

	5
	Направа на настилка от едротрошен камък 0-63, Е=150МРа
	м3
	179,0

	6
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 
	м
	196,0

	7
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 25/15 
	м
	112,0

	8
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ ПЪТНИ ИВИЦИ 25/10
	м
	44,0

	 
	Пътни работи
	 
	 

	 
	СЪОРЪЖЕНИЯ
	 
	 

	1
	Скатен изкоп за откриване на основите на пътни  съоръжения в т.з.п  c  багер с с натоварване на самосвал
	м3
	132

	2
	ИЗКОП ЗА ОСНОВИ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ТЗПС БАГЕР С  НАТОВАРВАНЕ  НА ТРАНСПОРТ 
	м3
	115

	3
	Изкоп за основи на пътни съоръжения в средно скални почви с къртач
	м3
	28

	4
	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНОСТИ
	м2
	340

	5
	КОФРАЖ ЗА ПОКРИВНА ПЛОЧА И СТЪЛБИЩА 
	м2
	90

	6
	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25 ЗА МАСИВНИ СТЕНИ 
	м3
	124

	7
	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС С25/30 ЗА ПОКРИВНИ ПЛОЧИ И СТЪЛБИЩА 
	м3
	11

	8
	ЗАГОТОВКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ 
	кг
	2371

	9
	НАПРАВА БАРБАКАНИ Ф100
	м
	32

	10
	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ  ГОРЕЩ БИТУМ
	м2
	94

	11
	ТРАМБОВАНА ГЛИНА
	м3
	29

	12
	РЪЧНО НАРЕДЕН КАМЪК
	м3
	37

	13
	НАПРАВА И МОНТАЖ СТОМАНЕН ПАРАПЕТ
	кг
	3416

	14
	ДИЛАТАЦИОННА ФУГА СЪС 3 СМ  СТИРОПОР
	м2
	10

	15
	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА ОТ РЕЦИКЛИРАН СКАЛЕН МАТЕРИАЛ 
	м3
	55

	16
	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА ОТ СКАЛНИ ПОЧВИ 
	м3
	23

	17
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО
	м3
	28

	18
	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ СКАЛНИ ПОЧВИ
	м3
	107

	19
	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ ЗЕМНИ ПОЧВИ
	м3
	245

	20
	ПРЕВОЗ БЕТОН
	м3
	134

	21
	РАБОТНО СКЕЛЕ
	м3
	1

	22
	Почистване на бет.повърхност в зоната на снаждане (отнемане на пласт 5мм и измиване) 
	м2
	6

	23
	Монтаж на анкери от стомана N10 в отвори с ф15 с циментов разтвор М100 
	бр.
	75

	 
	СЪОРЪЖЕНИЯ
	 
	 

	 
	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
	 
	 

	1
	СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ   І ТИПОРАЗМЕР КЛАС RA1 НА СВЕТЛООТРАЗЯВАЩАТА ПОВЪРХНОСТ
	м2
	1,6

	2
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ  ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 СМ L = 4,00М 
	бр.
	3,0

	3
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКИ  ЗА ПЪТНИ ЗНАЦИ Ф 6 СМ L = 4,50М 
	бр.
	1,0

	 
	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
	 
	 

	 
	ЧАСТ ''ВиК''
	 
	 

	1
	ПРОРЯЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ДВУСТРАННО
	м
	230,0

	2
	МАШИНЕН ИЗКОП НА ТЗП БЕЗ ОТКОСИ , ДО 2М. С УКРЕПВАНЕ 
	м2
	214,0

	3
	МАШИНЕН ИЗКОП СКАЛНИ ПОЧВИ 
	м3
	46,0

	4
	Ръчен дооформящ изкоп в ТЗП
	м3
	10,0

	5
	ИЗРАБОТКА НА БЕТОНОВ ДЪЖДОСЪБИРАТЕЛЕН КАНАЛ С  РЕШЕТКА
	м
	11,2

	6
	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ  НА ИЗКОП НА 5 КМ.
	м3
	125,0

	7
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА
	м3
	15,0

	8
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби ф315 на муфени съединения
	м
	215,0

	9
	Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби ф200 
	м
	33,0

	10
	Включване тръби РЕ ф200 в РШ
	бр.
	4,0

	11
	Включване на тръби РЕф 200 в тръби РЕф315
	бр.
	1,0

	12
	ИЗРАБОТКА НА БЕТОНОВИ ШАХТИ ЗА УЛИЧНИ ОТТОЦИ С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА
	бр.
	4,0

	13
	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ  С ПЯСЪК-РЪЧНО 
	м3
	60,0

	14
	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП , МАШИННО, С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПО 30 СМ. 
	м3
	145,0

	15
	ИЗРАБОТКА НА АРМИРАНО БЕТОНОВО ЛЕГЛО ЗА УЛИЧНА РШ 
	бр.
	11,0

	16
	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ, С ЧУГУНЕН КАПАК
	бр.
	11,0

	17
	ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА
	бр.
	1,0

	18
	ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ
	м3
	6,0

	19
	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТР. КАМЪК ЗА ОСНОВА НА АСФАЛТ
	м3
	50,0

	20  
	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА  
	м2
	230,0

	 
	ЧАСТ ''ВиК''
	 
	 

	 
	Общо СМР
	 
	 

	 
	Общо 
	 
	 

	 
	ДДС 20%
	 
	 

	 
	Всичко
	 
	 



2. „Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства в ЛОТ 3. ПОДОБЕКТ 3: ул. „Стефан Стамболов”
Описание на съществуващото положение
Целта на проекта е чрез предвидените озеленителни мероприятия да се подобри облика на ул. "Стефан Стамболов".
Като цяло растението е в добро здравословно състояние,ако има сухи клони ,те са съвсем малко и не оказват съществено влияние на вида на растението.Повредите по скелетните клони са сравнително малки.Развитието е нормално за възрастта.Почти не се наблюдават болести по растението,ако има такива те не засягат  повече от 20% от клоните или листата.Някои от короните са ажурни или неправилно оформени.

Проектно решение

Съществуващата растителност-В новият проектен план се предвижда запазване на съществуващата растителност.Всички дървесни видове са в добро състояние  и са запазени и включени в новото паркоустройствено решение.
Дендрологичен проект-Дендрологичния проект е съобразен с особеностите на планировъчната композиция-архитектура и комуникации. Подборът на растителни видове е съобразен с техните биологични и екологични изисквания. Предвижда се засаждане на декоративни вечнозелени и цъфтящи храсти ,както и сезонни цветя.
Проектно решение– Предвид функциите на територията и съобразно нормативните изискванията в проекта са предвидени богато озеленени площи,  наситени с разнообразна декоративна растителност,която осигурява    целогодишен    колоритен    ефект.
Композиции от сезонни цветя разположени във вид на цветни фигури,бордюри и живи плетове от декоративни храсти допълват  и подобряват облика на ул.”Стефан Стамболов”.
Предвидено е използването на следните декоративни видове:
-Prunus laurocerassus “Kleopatra”- вечнозелен и бавнорастящ храст, характеризиращ се  с изключително ефектен и  красив  меден цвят на новите листа. Издръжлив,непретенциозен и  здрав декоративен вид, подходящ за ниски и  компактни  живи плетове.Вирее и на  сенчести места,понася продължително засушаване.Листна маса : лъскави зелени листа с елипсовидна форма.Цъфтеж : цъфти месец май с  уханни бели цветове;
-Rosa Miniature "Inspiration Optima"- обилноцъфтящи бордюрни рози;
- Сезонни цветя : пролетно-лятно цъфтящи и есенно-пролетно цъфтящи видове внасят допълнителен колорит и разнообразие.
Поливна система
Изграждането на автоматизирана  поливна система ще  осигури правилната и оптимална нужда  на зелените площи от вода.
Капков маркуч осигурява поливката на живите плетове и бордюри от широколистни храсти и сезонни цветя.
Непосредствено срещу подхода към училището се предвижда да се изгради паркинг с  нови десет паркоместа, изпълнени по регулационен план на града.
      	За целта се понижава нивото на терена в зоната на паркинга до нивото на уличното платно и получената денивелация се укрепва (огражда) с подпорни стени.
      	Прието е решение с подпорна стена тип „масивна ъглова гравитационна”. Стената е стоманобетонна, разделена на участъци с различни височини (от 2,70 до 1,85 м) и различни коти на фундиране. Между всеки два участъка на подпорната стена се изпълняват фуги от стиропор от по 2 см. Предвидени са барбакани Ф110.
    	При зоната с паркоместата се полага настилка от бехатон.
ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ
	Материалите за подпорната стена са:
· подложен бетон клас C12/15
· бетон клас C25/30 с клас на водонепропускливост W0.6
· стомана B500 и B220.

	Количествена сметка

	Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III, ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов"

	 
	ЧАСТ: ПЪТНА ,ВОБД

	Раз-дел
	№ 
	Наименование на материала или вида работа
	Ед. мярка
	Количе-ство

	I
	 Подготвителни работи 

	 
	1
	Фрезоване  на плътен асфалтобетон-4см, включително, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо
	м2
	3410,00

	 
	2
	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове-средно 4см) на съществуващ изравнителен пласт асфалтобетон, включително, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо
	м2
	3410,00

	 
	3
	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри , включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо
	м'
	1473,00

	 
	4
	Разкъртване на бетонова основа на съществуващи бетонови бордюри , включително  изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо
	м3
	103,11

	 
	5
	Разкъртване на бетонова основа на съществуващи ограда - с L=69м при училището , включително  изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо
	м3
	6,90

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІ
	Земни работи

	 
	6
	Доставка и направа насип от земни почви - свързани(или насип с подходящ материал), вкл. разстилане и уплътняване, както е разпоредено - нето обем, и транспорт
	м3
	92,00

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІІ
	Асфалтови работи

	 
	7
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 2597 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл 
	t
	484,80

	 
	8
	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието AC 16 /биндер/  , за профилиране и изравняване на пластове съгласно изискванията на БДС ЕN 13108-1/NA ,за площ от 2597 м2
	t
	484,80

	 
	9
	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка
	м²
	5050,00

	 
	10
	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка  
	м²
	5050,00

	 
	Настилка-павета Бехатон 

	 
	1
	Доставка и полагане на бетонови павета(цветни) -20/16,5/8см
	м²
	206

	 
	2
	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 5см за бетонови павета 
	м3
	10,3

	 
	3
	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 45 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 450 кв.м- нето обем
	м3
	99

	 
	 
	 
	 
	 

	ІV
	Пътни работи

	 
	14
	Доставка  и полагане на бетонни бордюри 15х25х50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса  на указано място  до 1500м - за обекта
	м'
	1629,00

	 
	15
	Доставка  и полагане на бетон В15,за основа на бетонови бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса  на указано място  до 1500м - за обекта
	м3
	114,03

	 
	16
	Доставка  и полагане на градински бордюри 8х16х50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса  на указано място  до 1500м - за обекта
	м'
	742,00

	 
	17
	Доставка  и полагане на бетон В15,за основа на градински бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса  на указано място  до 1500м - за обекта
	м3
	51,94

	 
	17
	Почистване, ремонт и повдигане или сваляне на съществуващи ВиК и Ел шахти,отводнителни оттоци ,включително и всички свързани с това разходи.   
	бр.
	5,00

	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Отводняване

	 
	18
	Доставка и монтаж на тръби ф50 при повдигнати пешеходни пътеки с цел отводняване
	м
	21,00

	 
	 
	
	 
	 

	VІ
	 Пътна маркировка и сигнализация 

	VІ 1
	Постоянна

	 
	19
	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - ІI-ри типоразмер - за улица, съгласно схемата
	бр.
	17,00

	 
	20
	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл
	бр.
	14,00

	 
	21
	Доставка  и полагане  на бяла маркировъчна боя с добавка от перли за  пътна маркировка 
	м²
	280,00

	 
	22
	Доставка и монтаж на фотофолтаични панели за пътни знаци Д17 при пешеходни пътеки
	бр.
	6,00

	 
	 
	
	 
	 

	VІ 2
	Временни

	 
	24
	Доставка и монтаж на пътни знаци за временна 
организация на движението ,вкл.стълбове или стойки
	бр.
	10,00

	 
	25
	Доставка  и  монтаж  на пътни ограничителни табели,вкл стойки
	бр.
	8,00

	 
	26
	Лампи за жълти мигащи светлини
	бр.
	11,00

	 
	 
	 
	 
	 

	ОБЩО

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Количествена сметка

	Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови дворни пространства в гр. Рудозем - ЛОТ III
    Реконструкция ул. "Стефан Стамболов" и прилежащи пресечки и междублокови пространства

	 
	ЧАСТ: ВиК

	Раз-дел
	№ 
	Наименование на материала или вида работа
	Ед. мярка
	Количе-ство

	I
	 ОТВОДНЯВАНЕ 

	 
	1
	Направа на изкоп, механизиран до 1.5 м и дълбочина до 3м откоси
	m3
	3775,00

	 
	2
	Направа на ръчен изкоп с дълбочина до 0,3м
	m3
	237,00

	 
	3
	Обратно засипване с пресята почва (пясък) 40см над теме тръба и уплътняване ръчно с пневнатична трамбовка с дебелина на пласта 20см
	m3
	712,00

	 
	4
	Засипване с нестандартна баластра и уплатняване механизирано с дебелина на пласта 20см
	m3
	3188,00

	 
	5
	Направа на пясъчна подпложка с дебелина 10см
	m3
	79,00

	 
	6
	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-160
	m
	32,00

	 
	7
	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-200
	m
	148,00

	 
	8
	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-315
	m
	292,00

	 
	9
	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-400
	m
	319,00

	 
	10
	Доставка и полагане на улични оттоци с водоплътно тяло PP с утаителна част и кошница за едри отпадъци, с решетка 500/500мм от чугун и клас на натоварване C250
	бр.
	44,00

	 
	11
	Доставка и полагане на бетон B20 за монтаж на улични оттоци
	m3
	15,00

	 
	12
	Доставка и полагане на ревизионна шахта фи 1000 от готови стаманобетонни елементи, с дълбочина до 2м
	бр.
	1,00

	 
	13
	Доставка и полагане на ревизионна шахта фи 1000 от готови стаманобетонни елементи, с дълбочина до 3м
	бр.
	16,00

	
	14 
	 Изпитване на канализация фи-400
	 м
	791.00 

	
	
	
	
	

	Количествена сметка

	Благоустрояване на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III, ПОДОБЕКТ 3: Ул."Стефан Стамболов"

	 
	ТРОТОАРИ

	Раз-дел
	№ 
	Наименование на материала или вида работа
	Ед. мярка
	Количе-ство

	I
	Подготвителни работи

	 
	1
	Разрушаване на съществуващ тротоар от  асфалтобетонова настилка с площ от 133 м2,със hср.=5см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо
	м3
	6,65

	 
	2
	Разваляне на основа от трошен камък на същ.асфалтова настилка за тротоар с площ от 133 м2,със hср.=25см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем
	м3
	33,25

	 
	3
	Разваляне на съществуващ тротоар от  тротоарни плочи с площ от 1808 м2, включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо
	м2
	1808,00

	 
	4
	Разваляне на пясъчна възглавница под тротоарни плочи с площ от 1808 м2,със hср.=4см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем
	м3
	72,32

	 
	5
	Разваляне на основа от трошен камък на настилка от тротоарни плочи с площ от 899 м2,със hср.=20см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем
	м3
	361,60

	 
	 
	 
	 
	 

	ІІ
	Пътни работи 

	 
	6
	Доставка и полагане на бетонови павета(цветни) -20/16,5/6см
	м²
	2095,00

	 
	7
	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 4см за бетонови павета 
	м3
	83,80

	 
	8
	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък  (фр.0-40мм) с дебелина 20 см, положена в един уплътнен пласт, като основа за тротоарна настилка от бетонови павета- за средно 1186 кв.м - нето обем
	м3
	419,00

	 
	9
	Направа на тротоарна площ  с нови тактилни плочи,за достъпна среда при  кръстовища  и пешеходни пътеки съгласно БДС EN1339 , включително всички свързани с това разходи.
	м²
	5,40

	 
	13
	Доставка и монтаж на метален парапет, височина h=105см.
	м'
	89,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ОБЩО
	 
	 

	ІІІ
	Оборудване

	 
	31
	Доставка и монтаж на кошче за боклук 
	бр.
	7,00

	 

	ОБЩО

	
	
	
	
	


3.Реконструкция на улица "Трамповска" в с. Чепинци, общ. Рудозем”     

Описание на съществуващото положение:
Съществуващата улица в сегашното си състояние не осигурява изискванията на движението и е необходимо да бъде основно реконструирана и обезопасена. Общата площ на улицата е 1380,34 м2. Тя е с габарит от 3.00 до 5.00 м. Широчината на улицата е съобразена със съществуващата застройка, габарит и с изградените подпорни стени
Ситуационно решение
Предвидено е изграждане на шест стоманобетонни подпорни стени на мястото на вече съществуващи каменни стени с дължини 6,07, 8,24, 2,97, 13,00, 22,76 и 13,71 метра. Материалите предвидени за изграждането на стените са бетон клас С 12/15 (В15) за подложен бетон, бетон С 25/30 (В30) за фундамента и тялото на стената и стомана клас В420В и В235В (AIII ребреста  и АI гладка). Хидроизолация от битумен замазка  е предвидена на гърба на стената както и PVC тръби с диаметър Ф150 мм през 1 метър за барбакани. Предвидено е поставянето на предпазни еластични огради и поставянето на пешеходни предпазни огради в зоните на стените под уличната настилка.
Предвидено е подмяна на връхната конструкция на плочест водосток от км 0+010,00 до км 0+42. Предвидени е премахване на старата връхна конструкция и корекция на стените на водостока
Предвидени са по продължението на оста на улицата под левият и десният бордюр тръби с външен диаметър Ф160 мм SN8 за поставяне на телекомуникационни връзки и мрежа ниско напрежение. Също така са предвидени и усилени полипропиленови кабелопроводни шахти с размер на шахтата 45 / 45 / 100 см през максимално разстояние 60 м. Шахтите се поставят по 2 една срещу друга където е възможно с връзка между тях посредством тръба Ф160 мм преминаваща напречно на уличната конструкция.
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	ПЪТНО ПЛАТНО

	№
	Опис позиция
	Мерна единица
	Количество

	1.
	ЗЕМНИ РАБОТИ

	1.1.
	Изкоп в земни почви машинно 
	м3
	315,00

	1.2.
	Изкоп в средно скални почви машинно
	м3
	135,00

	1.3.
	Натоварване на земни почви на камион
	м3
	315,00

	1.4.
	Натоварване на скални почви на камион
	м3
	135,00

	1.5.
	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.
	м3
	450,00

	1.6.
	Разкъртване на бетонова пътна конструкция
	м2
	245,00

	1.7.
	Направа на насип за пътища и ЖП линии от скални почви
	м3
	8,00

	ОБЩО ЗЕМНИ РАБОТИ

	2.
	ПЪТНИ РАБОТИ

	2.1.
	Механично разкъртване на асфалтова настилка за образуване на фуга между старата и нова пътна конструкция
	м3
	0,30

	2.2.
	Изграждане на видими бордюри 15/25 върху подложен бетон С 12/15 (В 15).
	м'
	680,00

	2.3.
	Уплътняване на земна основа за полагане на заклинен трошен камък
	м2
	800,00

	2.4.
	Полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)
	м3
	320,00

	2.5.
	Полагане на асфалтобетон - неплътна смес за долен пласт
	т
	160,00

	2.6.
	Полагане на асфалтобетон - плътна смес за изравнителен пласт
	т
	55,00

	2.7.
	Полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт
	т
	122,50

	ОБЩО ПЪТНИ РАБОТИ

	3.
	СИГНАЛИЗАЦИЯ

	3.1.
	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио втори типоразмер
	бр.
	4,00

	3.2.
	Стоманена стойка 4.00 м за вертикална сигнализзация 
	бр.
	4,00

	ОБЩО СИГНАЛИЗАЦИЯ

	4
	ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ

	4.1.
	Изкоп в земни почви машинно 
	м3
	70,00

	4.2.
	Изкоп в скални почви с компресор 
	м3
	30,00

	4.3.
	Натоварване на земни почви на камион
	м3
	70,00

	4.4.
	Натоварване на скални почви на камион
	м3
	30,00

	4.5.
	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.
	м3
	100,00

	4.6.
	Поставяне на дъждоприемни тръби SN8 Ф200 мм
	м
	220,00

	4.7.
	Поставяне на напречни дъждоприемни тръби SN8 Ф200 мм под пътната настилка
	м
	25,00

	4.8.
	Полагане на пясък под канализационните тръби
	м3
	24,50

	4.9.
	Засипване на тесни изкопи с баластра с включена трамбовка
	м3
	60,00

	4.10.
	Полагане на подложен бетон клас С 12/15 (В15) шахтите и надлъжните отводнители
	м3
	1,50

	4.11.
	Поставяне на бетонови кръгли дъждоприемни шахти.
	бр.
	21,00

	4.12.
	Полагане на бетон клас С25/30 (В30) за направата на напречен отводнители.
	м3
	2,00

	4.13.
	Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка
	бр.
	14,00

	4.14.
	Кофраж за напречни отводнители
	м2
	15,00

	4.15.
	Поставяне на чугунени капаци на шахтите
	бр.
	21,00

	4.16.
	Поставяне на чугунени капаци на напречните отводнители
	бр.
	7,00

	ОБЩО ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ

	5
	ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ

	5.1.
	Поставяне на тежък парапет 
	м
	82,00

	ОБЩО ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ

	
	
	
	

	

	
	КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

	 
	 
	 
	 

	6
	КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА

	6.1.
	Изкоп в земни почви машинно 
	м3
	110,00

	6.2.
	Изкоп в средно скални почви машинно
	м3
	110,00

	6.3.
	Натоварване на земни почви на камион
	м3
	110,00

	6.4.
	Натоварване на скални почви на камион
	м3
	110,00

	6.5.
	Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.
	м3
	220,00

	6.6.
	Полагане на пясък под канализационните тръби
	м3
	41,00

	6.7.
	Полагане на PVC гладкостенни комуникационни тръби Ф160 външен диаметър (Ф150 вътрешен)
	м'
	660,00

	6.8.
	Полагане на HDPE SN8 комуникационни тръби под пътната настилка Ф160 външен диаметър (Ф150 вътрешен)
	м'
	12,00

	6.9.
	Засипване на тесни изкопи с баластра с включена трамбовка
	м3
	155,00

	6.10.
	Изграждане на кабелопроводни шахти с размери 100 / 100 / 100
	бр.
	9,00

	ОБЩО КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА МРЕЖА

	7
	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК

	7.1.
	Демонтаж на стари панели, разбиване на стоманобетонови елементи
	м3
	15,00

	7.2.
	Почистване на съществуващо водосточно корито
	м3
	5,00

	7.3.
	Извозване на строителни и други отпадъци
	м3
	20,00

	7.4.
	Полагане на бетон В30 частична корекция на стени на водостока
	м3
	10,00

	7.5.
	Монтаж на нови панели за водостока
	бр.
	36,00

	7.6.
	Изработка и монтаж на предпазна решетка
	кг.
	20,00

	ОБЩО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДООТВЕЖДАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ

	8
	 ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра

	8.1.
	Изкоп в земни почви машинно 
	м3
	8,46

	8.2.
	Изкоп в средно скални почви машинно
	м3
	19,75

	8.3.
	Натоварване на земни почви на камион
	м3
	8,46

	8.4.
	Натоварване на скални почви на камион
	м3
	19,75

	8.5.
	Подложен бетон 10 см В15
	м3
	2,00

	8.6.
	Кофраж на основи
	м2
	11,00

	8.7.
	Кофраж на стени
	м2
	26,00

	8.8.
	Изготвяне и монтаж армировка на В420В
	кг
	500,00

	8.9.
	Изготвяне и монтаж армировка на B235B
	кг
	13,00

	8.10.
	Полагане на бетон в основи В30
	м3
	7,00

	8.11.
	Полагане на бетон в стени В30
	м3
	5,00

	8.12.
	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените
	м2
	14,00

	8.13.
	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см
	бр.
	6,00

	8.14.
	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване
	м3
	5,25

	8.15.
	Обратен насип и уплътняване
	м3
	8,75

	8.16.
	Извозване на земни маси на депо
	м3
	28,21

	8.17.
	монтаж на бордюри (350х18х500) мм за шапка на стената
	м
	6,00

	8.18.
	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена
	м
	6,00

	ОБЩО  - ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра

	9
	 ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра

	9.1.
	Изкоп земни почви
	м3
	10,88

	9.2.
	Изкоп скални почви
	м3
	25,39

	9.3.
	Натоварване на земни почви на камион
	м3
	10,88

	9.4.
	Натоварване на скални почви на камион
	м3
	25,39

	9.5.
	Подложен бетон 10 см В15
	м3
	2,00

	9.6.
	Кофраж на основи
	м2
	14,00

	9.7.
	Кофраж на стени
	м2
	35,00

	9.8.
	Изготвяне и монтаж армировка на В420В
	кг
	680,00

	9.9.
	Изготвяне и монтаж армировка на B235B
	кг
	21,00

	9.10.
	Полагане на бетон в основи В30
	м3
	9,00

	9.11.
	Полагане на бетон в стени В30
	м3
	7,00

	9.12.
	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените
	м2
	18,00

	9.13.
	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см
	бр.
	9,00

	9.14.
	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване
	м3
	6,75

	9.15.
	Обратен насип и уплътняване
	м3
	11,25

	9.16.
	Извозване на земни маси на депо
	м3
	36,27

	9.17.
	монтаж на бордюри (350х18х500) мм за шапка на стената
	м
	9,00

	9.18.
	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена
	м
	9,00

	ОБЩО  - ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра

	10
	 ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра

	10.1.
	Изкоп земни почви
	м3
	3,63

	10.2.
	Изкоп скални почви
	м3
	8,46

	10.3.
	Натоварване на земни почви на камион
	м3
	3,63

	10.4.
	Натоварване на скални почви на камион
	м3
	8,46

	10.5.
	Подложен бетон 10 см В15
	м3
	2,00

	10.6.
	Кофраж на основи
	м2
	7,00

	10.7.
	Кофраж на стени
	м2
	14,00

	10.8.
	Изготвяне и монтаж армировка на В420В
	кг
	260,00

	10.9.
	Изготвяне и монтаж армировка на B235B
	кг
	8,00

	10.10.
	Полагане на бетон в основи В30
	м3
	3,00

	10.11.
	Полагане на бетон в стени В30
	м3
	3,00

	10.12.
	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените
	м2
	6,00

	10.13.
	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см
	бр.
	3,00

	10.14.
	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване
	м3
	2,25

	10.15.
	Обратен насип и уплътняване
	м3
	3,75

	10.16.
	Извозване на земни маси на депо
	м3
	12,09

	10.17.
	монтаж на бордюри (350х18х500) мм за шапка на стената
	м
	3,00

	10.18.
	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена
	м
	3,00

	ОБЩО  ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра

	11
	ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра

	11.1.
	Изкоп земни почви
	м3
	37,50

	11.2.
	Изкоп скални почви
	м3
	87,50

	11.3.
	Натоварване на земни почви на камион
	м3
	37,50

	11.4.
	Натоварване на скални почви на камион
	м3
	87,50

	11.5.
	Подложен бетон 10 см В15
	м3
	5,00

	11.6.
	Кофраж на основи
	м2
	38,00

	11.7.
	Кофраж на стени
	м2
	90,00

	11.8.
	Изготвяне и монтаж армировка на В420В
	кг
	2350,00

	11.9.
	Изготвяне и монтаж армировка на B235B
	кг
	90,00

	11.10.
	Полагане на бетон в основи В30
	м3
	50,00

	11.11.
	Полагане на бетон в стени В30
	м3
	27,00

	11.12.
	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените
	м2
	44,00

	11.13.
	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см
	бр.
	13,00

	11.14.
	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване
	м3
	10,50

	11.15.
	Обратен насип и уплътняване
	м3
	28,70

	11.16.
	Извозване на земни маси на депо
	м3
	125,00

	11.17.
	монтаж на бордюри (350х18х500) мм за шапка на стената
	м
	13,00

	11.18.
	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена
	м
	13,00

	 ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра

	12
	 ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра

	12.1.
	Изкоп земни почви
	м3
	72,45

	12.2.
	Изкоп скални почви
	м3
	169,05

	12.3.
	Натоварване на земни почви на камион
	м3
	72,45

	12.4.
	Натоварване на скални почви на камион
	м3
	169,05

	12.5.
	Подложен бетон 10 см В15
	м3
	7,00

	12.6.
	Кофраж на основи
	м2
	34,00

	12.7.
	Кофраж на стени
	м2
	93,00

	12.8.
	Изготвяне и монтаж армировка на В420В
	кг
	3320,00

	12.9.
	Изготвяне и монтаж армировка на B235B
	кг
	92,00

	12.10.
	Полагане на бетон в основи В30
	м3
	24,00

	12.11.
	Полагане на бетон в стени В30
	м3
	19,00

	12.12.
	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените
	м2
	69,00

	12.13.
	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см
	бр.
	23,00

	12.14.
	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване
	м3
	21,39

	12.15.
	Обратен насип и уплътняване
	м3
	53,13

	12.16.
	Извозване на земни маси на депо
	м3
	241,50

	12.17.
	монтаж на бордюри (350х18х500) мм за шапка на стената
	м
	23,00

	12.18.
	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена
	м
	23,00

	ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра

	13
	 ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра

	13.1.
	Изкоп земни почви
	м3
	28,50

	13.2.
	Изкоп скални почви
	м3
	66,50

	12.3.
	Натоварване на земни почви на камион
	м3
	28,50

	12.4.
	Натоварване на скални почви на камион
	м3
	66,50

	12.5.
	Подложен бетон 10 см В15
	м3
	5,00

	12.6.
	Кофраж на основи
	м2
	55,00

	12.7.
	Кофраж на стени
	м2
	85,00

	12.8.
	Изготвяне и монтаж армировка на В420В
	кг
	2350,00

	12.9.
	Изготвяне и монтаж армировка на B235B
	кг
	90,00

	12.10.
	Полагане на бетон в основи В30
	м3
	20,00

	12.11.
	Полагане на бетон в стени В30
	м3
	14,50

	12.12.
	Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените
	м2
	36,00

	12.13.
	PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см
	бр.
	14,00

	12.14.
	Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване
	м3
	13,50

	12.15.
	Обратен насип и уплътняване
	м3
	40,00

	12.16.
	Извозване на земни маси на депо
	м3
	95,00

	12.17.
	монтаж на бордюри (350х18х500) мм за шапка на стената
	м
	14,00

	12.18.
	Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена
	м
	14,00

	ОБЩО ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра

	РЕКАПИТУЛАЦИЯ

	 
	I. ПЪТНО ПЛАТНО

	1.
	ЗЕМНИ РАБОТИ

	2.
	ПЪТНИ РАБОТИ

	3.
	СИГНАЛИЗАЦИЯ

	4
	ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ

	5
	ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ

	 
	II. КОМУНИКАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

	6
	КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА

	7
	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК

	8
	 ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра

	9
	 ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра

	10
	 ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра

	11
	ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра

	12
	 ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра

	13
	 ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра

	 
	СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС

	 
	ДДС - 20%

	 
	СТОЙНОСТ С ДДС



4.  „Реконструкция на улична мрежа на с. Бяла река", общ. Рудозем, подобект: „ Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231”

Описание на  съществуващо положение:
Улицата е без трайна настилка  и без  определена нивелета. Отводняването се осъществява чрез надлъжни и напречни наклони.
Проектното решение е разработено при максимално съобразяване с действащата регулация  и съществуващото застрояване за да се осигури  достъпа до  изградените жилищни и селскостопански сгради и гаражи, както и за минимизиране на земните работи 
Пътното платно на трасето на улицата е с променлива ширина, съобразено  със застройката и съществуващото положение. Същото се ограничава от двете страни с бетонови бордюри 18/35. 
Предвидено е изграждане на нов тръбен водосток с материали -бетон  В 25 – 22,8 м3, тръба Ф 1000 – 8 м. 
 
	КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	
	
	
	

	
	
	
	

	№ по ред
	Видове СМР
	Ед. мярка
	Коли-
чество

	
	
	
	

	 
	І.ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	Изкоп за пътища  в скални почви с къртач
	м3
	64,0

	2
	Изкоп за пътища в т. з. п.
	м3
	579,0

	3
	Направа насип за пътища
	м3
	112,0

	4
	Обратно засипване - канал бет. тръби ф 400
	м3
	5,0

	5
	Разваляне на асфалтобетонова настилка
	м3
	2,0

	6
	Разбиване на бетон
	м3
	2,0

	7
	Натоварване  земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон  на транспорт с багер
	м3
	538,0

	8
	Превоз земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон  на транспорт с багер
	м3
	538,0

	9
	Разриване  почви на депо с булдозер
	м3
	538,0

	10
	Фугиране с ЦПР същ. стени суха зидария
	м2
	30,0

	 
	Всичко Земни работи
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	ІІ.ПЪТНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	Направа на основа от трошен камък 0-63 - 30 см
	м3
	257,0

	2
	Направа пясъчно легло - 4 см
	м3
	52,0

	3
	Доставка и полагане на бетонови павета - 8 см, основно трасе и уширения
	м2
	1283,0

	4
	Доставка и полагане на  бетонови бордюри 18/35/50 на бетонова основа
	м
	572,0

	5
	Кофраж   за стени с прави повърхнини
	м2
	25,0

	6
	Кофраж шапки същ. подпорни стени
	м2
	4,0

	7
	Полагане бетон В 20 
	м3
	4,0

	8
	Превоз на бетон
	м3
	4,0

	9
	Заготовка, доставка и монтаж железни скари по детайл
	м
	10,0

	10
	Полагане на бетонови тръби ф 400 
	м
	4,0

	 
	Всичко Пътни работи
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	ІІІ. ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф 1000, км 0+074
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	Изкоп за пътни и ж.п. съоръжения в земни почви неукрепен с дълб. 2- 4 м.
	м3
	38,00

	2
	Изкоп за пътни и ж.п. съоръжения в скални почви  с дълбочина  2- 4 м.
	м3
	38,00

	3
	Изкоп с къртач за дооформяне на изкопа
	м3
	3,80

	4
	Обратно засипване на изкопи с ограничени ширини ск. п.
	м3
	21,20

	5
	Уплътняване на  скални почви с пневматична трамбовка на пластове от 20 см.
	м3
	21,20

	6
	Натоварване  почви на транспорт с багер
	м3
	58,60

	7
	Превоз почви на  депо 
	м3
	58,60

	8
	Разриване земни почви с булдозер на депо 
	м3
	58,60

	9
	Кофраж за стени с прави повърхнини
	м2
	70,00

	10
	Кофраж за шапки на подпорни стени
	м2
	2,00

	11
	Бетон В 25 в основи и стени
	м3
	22,80

	12
	Превоз бетон 
	м3
	22,80

	13
	Тръбен водосток ф 1000
	м
	8,0

	14
	Битумен грунд
	м2
	25,00

	15
	Топло битумно лепило
	м2
	25,00

	16
	Глинен екран
	м3
	0,50

	17
	Облицовка от ломен камък на цим.р-р
	м2
	1,70

	18
	Ръчно нареден камък зад крила отток
	м3
	2,80

	19
	Стоманен парапет
	м
	10,00

	 
	Всичко тръбен водосток ф 1000, км 0+074
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	ІV. СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци 
	м2
	0,663

	2
	Укрепване на стандартни пътни знаци
	бр.
	2

	 
	Всичко Сигнализация с пътни знаци 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	ВСИЧКО СМР
	 
	 

	 
	ДДС 20%
	 
	 

	 
	ОБЩО
	 
	 




5. Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем", подобект:  „Реконструкция улица от о.т. 62 до о.т. 74”

Описание на  съществуващо положение:
Село Бърчево се намира на  30 км от областния център Смолян и на 3 км от общинския център Рудозем. Улицата е разкрита, изпълнени са каменни укрепителни и задържащи стени. Положена е 2-3см асфалтова настилка с много неравности и кръпки. 
	
Ситуационно решение 
Габарита на улицата в пържите 100 метра е променлив като в най –тесните участъци – 2бр. по 5 метра  е с 3.00м пътно платно. В останалите участъци на първите 100 метра пътното платно е с променлива ширина 3,00 – 3,70м. Ширината се определя изцяло от съществуващите подпорни стени от двете страни. От км 0+100 до км 0+180 габарита е 3м пътно платно и минимум 50см тротоар със земно-насипна настилка.
                   Изпълнението на улицата налага изпълнението на една декоративна стена с дължина 9,70м за оформяне кръстовището в началото на  обекта и бетонов банкет с дължина 16м след км 0+117. Материалите за изпълнението им са бетон С(16-25)  и стомана АIII.

Количествена сметка
	

	
	
	
	
	
	

	Номер
	Поз.ПСД
	Шифър
	Наименование
	мярка
	К-во

	 
	 
	 
	ЗЕМНИ РАБОТИ / *
	 
	 

	1
	1
	8101502212
	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-005>>
	м3
	326,60

	2
	2
	*000000001
	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА  НАСТИЛКА
	м3
	17,40

	3
	3
	8101403210
	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>
	м3
	344,00

	4
	4
	*925300006
	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ
	м3
	344,00

	5
	5
	8101409111
	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>
	м3
	344,00

	 
	 
	 
	*
	 
	 

	 
	 
	 
	ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	 
	 
	ПЪТНИ РАБОТИ / *
	 
	 

	6
	1
	8103108000
	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03-01-008>>
	м3
	172,00

	7
	2
	8103124120
	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03-01-0331>>
	м
	102,00

	8
	3
	8103123300
	ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01-031>>
	м
	103,00

	9
	4
	*000000003
	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ
	м2
	580,00

	10
	5
	8243012000
	ПОДЛОЖКИ ОТ  ПЯСЪК 4СМ
	м3
	23,20

	 
	 
	 
	*
	 
	 

	 
	 
	 
	ПЪТНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	 
	 
	ОТВОДНЯВАНЕ / *
	 
	 

	11
	1
	8245341100
	.ЕДНОСТАВНИ УЛИЧНИ ОТТЦИ
	бр.
	2,00

	12
	2
	8104076260
	ПОЛАГАНЕ  ТРЪБИ ф200СМ <<04-07-038>>
	м
	6,00

	 
	 
	 
	*
	 
	 

	 
	 
	 
	ОТВОДНЯВАНЕ
	 
	 

	 
	 
	 
	СЪОРЪЖЕНИЯ / *
	 
	 

	13
	1
	8101402210
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>
	м3
	10,00

	14
	2
	8119013100
	КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ
	м2
	34,00

	15
	3
	8102050310
	КОФРАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПРИ d=или<15СМ <<02-05-003>>
	м2
	10,00

	16
	4
	8102070150
	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25  <<02-07-004>>
	м3
	18,34

	17
	5
	*593500007
	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ
	м3
	18,34

	18
	6
	8311143801
	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>>
	кг
	739,68

	3
	7
	8101403210
	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>
	м3
	10,00

	4
	8
	*925300006
	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ
	м3
	10,00

	5
	9
	8101409111
	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>
	м3
	10,00

	 
	 
	 
	*
	 
	 

	 
	 
	 
	СЪОРЪЖЕНИЯ
	 
	 

	 
	 
	 
	СИГНАЛИЗАЦИЯ  / *
	 
	 

	19
	1
	8103131110
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ <<03-01-050>>
	м2
	1,20

	20
	2
	*000000002
	УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ
	бр.
	4,00

	 
	 
	 
	*
	 
	 

	 
	 
	 
	СИГНАЛИЗАЦИЯ 
	 
	 

	 
	 
	 
	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.62 ДО О.Т.74 С.БЪРЧЕВО
	 
	 

	 
	 
	 
	ОБЩО:
	 
	 

	 
	 
	 
	ДДС 20%
	 
	 

	 
	 
	 
	ВСИЧКО:
	 
	 





6.  Обект: "Реконструкция на уличната мрежа в с. Бърчево, общ. Рудозем", подобект:  „Реконструкция улица от о.т. 82 до о.т. 121”

Описание на  съществуващо положение:
Улицата е разкрита, изпълнени са каменни укрепителни и задържащи стени. Положена е 2-3см асфалтова настилка с много неравности и кръпки. 
Ситуационно решение
	Проектното ситуационно решение е съобразено изцяло със  съществуващата застройка. В първите 50метра габарита ма улицата е 4,10м, като пътното платно е 3,75м. След кръстовището при км0+055 габарита на улицата е променлив.  В останалите участъци на пътното платно е с променлива ширина 3,00 – 3,70м. Заради малките габарити улицата е решена без тротоари.
	В голямата си част настилката на улицата е ограничена от застройката.
           Няма проектирани  нови съоръжения. Предвидени са средства за повдигане на съществуващите оттоци и корона на стената от км 0+020 до км0+055. Материалът за изпълнението им са бетон С(20-25) 
              
	
	

	
	
	
	
	
	

	№
	Поз.ПСД
	Шифър
	Наименование
	мярка
	К-во

	 
	 
	 
	ЗЕМНИ РАБОТИ / *
	 
	 

	1
	1
	8101502212
	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-005>>
	м3
	362,00

	2
	2
	*000000001
	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА  НАСТИЛКА
	м3
	32,00

	3
	3
	8101403210
	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>
	м3
	394,00

	4
	4
	*925300006
	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ
	м3
	394,00

	5
	5
	8101409111
	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>
	м3
	394,00

	 
	 
	 
	*
	 
	 

	 
	 
	 
	ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	 
	 
	ПЪТНИ РАБОТИ / *
	 
	 

	6
	1
	8103108000
	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03-01-008>>
	м3
	297,00

	7
	2
	8103124120
	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25 <<03-01-0331>>
	м
	78,00

	8
	3
	8103123300
	ВИДИМИ ВОДЕЩИ ИВИЦИ 25/50 <<03-01-031>>
	м
	86,00

	9
	4
	*000000002
	НАСТИЛКА БЕТОНОВИ ПАВЕТА 8СМ
	м2
	808,00

	10
	5
	8243012000
	ПОДЛОЖКИ ОТ  ПЯСЪК 4СМ
	м3
	32,32

	 
	 
	 
	*
	 
	 

	 
	 
	 
	ПЪТНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	 
	 
	ОТВОДНЯВАНЕ / *
	 
	 

	11
	1
	8245341100
	РЕШЕТКИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ НЕСТАНДАРТНИ ОТТОЧНИ ШАХТИ
	бр.
	8,00

	12
	2
	8455470000
	ПОВДИГАНЕ НА ОТТОЧНИ  ШАХТИ
	бр.
	8,00

	 
	 
	 
	*
	 
	 

	 
	 
	 
	ОТВОДНЯВАНЕ
	 
	 

	 
	 
	 
	СЪОРЪЖЕНИЯ / *
	 
	 

	13
	1
	8102050310
	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ ШАПКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЕНИ <<02-05-003>>
	м2
	54,00

	14
	2
	8102070150
	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С20/25  «02-07-004>>
	м3
	5,40

	15
	3
	*593500007
	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ
	м3
	5,40

	16
	4
	8311143801
	МОНТАЖ МЕТ.ПАРАПЕТИ С МОНТ.М-НА 1 ГР. <<12-01-049>>
	кг
	1386,90

	 
	 
	 
	*
	 
	 

	 
	 
	 
	СЪОРЪЖЕНИЯ
	 
	 

	 
	 
	 
	СИГНАЛИЗАЦИЯ / *
	 
	 

	17
	1
	8103131110
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЪТНИ ЗНАЦИ <<03-01-050>>
	м2
	0,90

	18
	2
	*000000003
	УКРЕПВАНЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ
	бр.
	3,00

	 
	 
	 
	*
	 
	 

	 
	 
	 
	СИГНАЛИЗАЦИЯ
	 
	 

	 
	 
	 
	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.82 ДО О.Т.121 - С.БЪРЧЕВО
	 
	 

	 
	 
	 
	ОБЩО:
	 
	 

	 
	 
	 
	ДДС 20%
	 
	 

	 
	 
	 
	ВСИЧКО:
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