



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00254

Поделение: _____

Изходящ номер: P-5669 от дата 17/12/2021

Коментар на възложителя:

Поръчката е заведено в РОП по преписка № 00254-2018-0017.

IP 1025078 / 17.12.21 г.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Рудозем

Национален регистрационен номер:

000615075

Пощенски адрес:

бул. България 15

Град:

Рудозем

код NUTS:

BG424

Пощенски код:

4960

Държава:

BG

Лице за контакт:

Красимира Божклиева-Кубинска-Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД

Телефон:

089 9911212

Електронна поща:

ob.rudozem@gmail.com

Факс:

0306 99141

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<http://www.rudozem.bg>

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3.html>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба

Европейска институция/агенция или международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: _____

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Отбрана

Социална закрила

Обществен ред и сигурност

Отдых, култура и вероизповедание

Околна среда

Образование

Икономически и финансови дейности

Друга дейност: _____

Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Добив на газ или нефт

Пристанищни дейности

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

Летищни дейности

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки
<input checked="" type="checkbox"/> Услуги	
II.2) Процедурата е открита с решение	
No: 186 от 04/06/2018 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки	
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00254-2018-0017(nnnnn-уууу-хххх)	
II.4) Описание на предмета на поръчката	
Предмет на поръчката по всяка от обособените позиции е изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“, с който се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР, а също така се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. Проектните части, които следва да бъдат разработени са посочени в техническата спецификация за съответната обособена позиция. Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят по съответната обособена позиция, посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. Подробно изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в техническите спецификации за обособените позиции, приложени към документацията за обществена поръчка.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 100 от 26/09/2018 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ЦИКЛОП 21Р ООД		Национален регистрационен номер: 130490486	
Пощенски адрес: ул.Петър Делян №7, вх.А, ет.1, ап.2			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1124	Държава: BG
Електронна поща: cyclop21@abv.bg		Телефон: 0899-886858	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0899-886858	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект „Реконструкция на път SML 3217/II86, Рудозем – граница Гърция/- с. Бреза от км 0+000 до км 3+500“			
III.6) Срок на изпълнение			

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 26/09/2018 дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	26850	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:		_____	
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Финансирането е 100 % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 10/12/2021 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____ (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	26850	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:		_____	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ (Кратко описание на причините за неустойките)			

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му и е до датата на изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.

Срокът за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ е 25 календарни дни съгласно техническото предложение на Изпълнителя, считано от датата на получаване на възлагателното писмо Възложителя заедно с необходимата изходна информация за изработването на проекта. Срокът за упражняване на авторски надзор е от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа на обекта (Образец 2 по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г., Обн. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001 г.) до въвеждане на строежа в експлоатация.

Последното плащане по договора е извършено на 10.12.2021 г.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 17/12/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Румен Венциславов Пехливанов

VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Рудозем