



ПРОТОКОЛ

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 334/13.07.2018 г. на Кмета на община - Рудозем Румен Пехливанов, за разглеждане на получените оферти, във връзка с проведени пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне на обявени за финансиране разходи по проектно предложение „Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем“ във връзка с кандидатстване за финансиране по Процедура чрез подбор –BG06RDNP001 - 7.006 Площи „Изграждане и /или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение” по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020.

Комисията в състав:

Председател:

1. инж. Недко Кулевски - Зам. кмет на Община Рудозем

Членове:

2. инж. Юлия Калчева - Директор на Дирекция „ Строителство и благоустройство на територията“

3. арх. Шебан Билянов – „Архитект и Инвеститорски контрол” в община Рудозем

се събра Заседателната зала на Община Рудозем, бул. България № 15.

В обявения срок - до 17:00 часа на 12.07.2018 г., са получени три оферти от следните участници в пазарните консултации:

№	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1	„ЕВРО СТРОЙ 2007” ЕООД	11.07.2018 г.	15:09	3165
2	„СЕПАЛ” ЕООД	12.07.2018 г.	09:02	3180
3	„КРЕАТИВ БИЛД” ЕООД	12.07.2018 г.	09:53	3182

Комисията прегледа получените предложения и установи, че са спазени поставените изисквания от Възложителя във покана с изх. №3068/05.07.2018 г. относно съдържанието на



индикативните оферти. Беше направена справка в Централния регистър на строителя и се установи, че и тримата участника са вписани съгласно Закона за Камарата на строителите и че могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за обекти четвърта група, пета категория. След което пристъпи към разглеждане на представените ценови предложения.

Предложените стойности от участниците за проектно предложение: **„Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем“** са както следва:

1. „ЕВРО СТРОЙ 2007“ ЕООД - 766 397,64 лв. без ДДС
2. „СЕПАЛ“ ЕООД – 758 742,33 лв. без ДДС
3. „КРЕАТИВ БИЛД“ ЕООД – 725 872,88 лв. без ДДС

След обстоен анализ на получените, в резултат на проведени пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, индикативни оферти, и имайки предвид всички фактори във връзка с ценообразуването в областта на строителството в региона, комисията прие, че направеното от **„КРЕАТИВ БИЛД“ ЕООД, ЕИК 201966570**, Ценово предложение е реалистично и отговарящо на пазарната среда. Според комисията, предложените единични цени са съобразени със сложната структура на пазара и двете му основни променливи - търсенето и предлагането, чиито изменения са определящи за пазарното равновесие и в този смисъл комисията ги определя като равновесни. Според комисията, методът на ценообразуването е съобразен с равнището на конкуренция и се състои във възприемане на установените текущи конкурентни цени. Единичните цени, формиращи общата стойност на Ценовото предложение на **„КРЕАТИВ БИЛД“ ЕООД**, отговарят на изискванията на Възложителя и по отношение на качествените параметри на предлаганите артикули и в пълна степен удовлетворяват целта му за постигане на максимално ефективен резултат. Въз основа на направените изводи, комисията предложи на Възложителя да приеме за база за определяне на единични цени за СМР, като част от бюджета на проектно предложение **„Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем“** във връзка с инвестиционния интерес на община Рудозем за кандидатстване за финансиране по подмярка 7.2 по ПРСР 2014-2020, Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на **„КРЕАТИВ БИЛД“ ЕООД, ЕИК 201966570**, а именно:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Обект: ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В УПИ IX, кв.39, гр.Рудозем

Количествено - стойностна сметка

№	Наименование	мярка	К-во	ед. Цена	Стойност в лв. без ДДС
	Част Архитектура				
1	РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОНОВИ СЪЛБИЩА ПО ТЕРЕН	м3	14	62,69	877,66
2	ТЪНЪК ИЗКОП ДО 0.50 М. И ПРИ ЕСТЕСТВЕНА ВЛАЖНОСТ НА ПОЧВАТА	м3	224	18,23	4 083,52
3	ПОДРАВНЯВАНЕ, ИЗРАВНЯВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ ПЛОЩИ И ОТКОСИ НА ИЗКОПИ И НАСИПИ-РЪЧНО	м2	1600	1,38	2 208,00
4	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	144	18,86	2 715,84
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ЗА АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА	м3	78	114,00	8 892,00
6	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ЗА АРМИРАНА НАСТИЛКА	кг	3617	2,20	7 957,40
7	НАСТИЛКА ОТ ЦВЕТНИ ПРЕСОВАНИ БЕТ.ПЛОЧИ 40/40/5 НА ЗЕМНОВЛАЖЕН ЦИМ.Р-Р 3СМ,ЖЪЛТИ	м2	286	34,00	9 724,00
8	НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 30/30/4 НА ЦИМ.РАЗТВОР ПО СЪЛБИЩА И ПЛОЩАДКИ	м2	78	31,29	2 440,62
9	НАСТИЛКА ОТ ЦВЕТНИ ПРЕСОВАНИ БЕТ.ПАВЕТА 10/10/6 (ЧЕРВЕНИ,МОСТРА),НА ЗЕМНОВЛ.ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	288	32,23	9 282,24
10	НАСТИЛКА ОТ ПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ТАКТИЛНИ ПЛОЧИ 30/30/5 НА ЗЕМНОВЛАЖЕН ЦИМ. Р-Р	м2	9	43,54	391,86
11	НАСТИЛКА ОТ ЦЕПЕНИ ПЛОЧИ ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК 4 СМ.НА ЗЕМНОВЛАЖЕН ЦИМ Р-Р	м2	66,5	30,25	2 011,63
12	НАСТИЛКА ОТ ЦВ.ПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА (20/20,МОСТРА),НА ЗЕМНОВЛ. ЦИМ. Р-Р 3СМ	м2	11,6	41,00	475,60
13	НАСТИЛКА ОТ БЕЛИ ПРЕСОВАНИ БЕТ.ПАВЕТА (20/20СМ. МОСТРА),НА ЗЕМНОВЛ. ЦИМ. Р-Р 3СМ	м2	11,6	41,00	475,60
14	ПОЛАГАНЕ НА ПРОТИВОУДАРНА САМОРАЗЛИВНА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА (ЧЕРВЕНА)	м2	65	63,53	4 129,45
15	ПОЛАГАНЕ НА ПРОТИВОУДАРНА САМОРАЗЛИВНА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА (ЖЪЛТА)	м2	200	61,25	12 250,00
16	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ ЦВЕТНИ 50/8/16	м	153	12,68	1 940,04
17	ШАПКИ ОТ РИОЛИТ 40/40/4 СМ.	м	74,6	34,31	2 559,53



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

18	КАМЕННА /ГЛИЦ/ ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ	м2	41	52,51	2 152,91
19	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 50/15/25	м	56	18,57	1 039,92
20	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ ЗА ПЯСЪЧНИК И НАД КАНАЛ	м2	80	4,36	348,80
21	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПЯСЪЧНИК	м3	6,5	18,10	117,65
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМБ. ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ТИП 1	бр.	1	2 943,60	2 943,60
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМБ. ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ТИП II	бр.	1	4 758,70	4 758,70
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪРТЕЛЕЖКА	бр.	1	1 014,40	1 014,40
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЮЛКА	бр.	2	629,53	1 259,06
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛАТУШКА	бр.	1	769,04	769,04
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА (ПО ДЕТАЙЛ)	бр.	1	318,78	318,78
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОШЧЕТА ЗА СМЕТ (ПО ДЕТАЙЛ)	бр.	2	70,45	140,90
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕПОДВИЖНА ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА	бр.	12	152,24	1 826,88
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНА ЧЕШМА (ГОТОВ ЕЛЕМЕНТ)	бр.	1	2 949,80	2 949,80
31	ДОСТ. И М-Ж НА ДЕКОРАТИВНА ОГРАДА ЕЛЕМЕНТИ, 115CM./100 CM.(ОБРАБОТЕНИ ДЪСКИ НА МЕТ.КОНСТРУКЦИЯ - ПО АРХ. ДЕТАЙЛ)	м	39,7	47,36	1 880,19
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕСЕДКА R=2.0М, H=2.77М, ПО ОБРАЗЕЦ ОДОБРЕН ОТ ПРОЕКТАНТА	бр.	2	1 733,50	3 467,00
33	ДОСТ. И М-Ж НА ДЕКОРАТИВНА ОГРАДА ЕЛЕМ, 115CM./60 CM.(ОБРАБОТЕНИ ДЪСКИ НА МЕТ.КОНСТРУКЦИЯ - ПО АРХ. ДЕТАЙЛ)	м	8,1	57,36	464,62
34	ДОСТ. И М-Ж НА ДЕКОРАТИВНА ОГРАДА-ЕЛЕМЕНТ 200CM С ДВУПОСОЧНО ОТВАРЯЩА СЕ ВРАТА	бр.	2	57,36	114,72
35	ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПЛ-КА ЗА ИГРА И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ	бр.	1	400,00	400,00
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ПО АРХ. ДЕТАЙЛ (ВКЛ.МИНИЗИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ)	м	68,3	14,22	971,23
37	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИНТЕТИЧНА ГЕОМРЕЖА ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН 600ГР/М2, ЯКОСТ 15KN/	м2	767	6,72	5 154,24
38	ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ, ПО ДЕТАЙЛ ПЕЙКА ВЪРХУ СТЕНА (ИМПРЕГНИРАН МАТЕРИАЛ)	м	23,8	32,42	771,60
39	ДЪРВЕНИ СЕДАЛКИ ПО ДЕТАЙЛ ПЕРГОЛА (ИМПРЕГНИРАН МАТЕРИАЛ)	м	17,5	39,17	685,48




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕРГОЛА ПО ДЕТАЙЛ (ИМПРЕГНИРАН ДЪБОВ МАТЕРИАЛ)	м	17,5	255,02	4 462,85
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНА ПЛАСТИКА	бр.	1	2 025,00	2 025,00
					-
	ЧАСТ "ЕЛЕКТРО" /				-
	МОНТАЖНИ ОПЕРАЦИИ				-
1	ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ	бр.	1	75,77	75,77
2	НАПРАВА НА ИЗКОП 1,10М/0,6М	м	15	41,62	624,30
3	НАПРАВА НА ИЗКОП 0,8М/0,4М	м	290	7,20	2 088,00
4	ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА КАБЕЛ В ИЗКОП	м	290	2,55	739,50
5	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ТИП KD Ф16ММ	м	70	2,75	192,50
6	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛИ ДО 10ММ2 В ТРЪБА	м	110	2,19	240,90
7	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ В ИЗКОП	м	195	1,13	220,35
8	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПС Ф10 ММ2	м	250	1,98	495,00
9	МОНТАЖ НА ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ /СТЪЛБ/	бр.	23	30,00	690,00
10	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ	бр.	23	31,50	724,50
11	НАПРАВА НА ЗАВАРКИ ПО ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР	бр.	24	9,90	237,60
12	МОНТАЖ КАБЕЛНИ КУТИИ И КЛЕМНИ ПЛОЧИ С АП 6А	бр.	37	19,63	726,31
13	ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗПИТАНИЯ	бр.	78	5,80	452,40
14	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 1"	м	15	9,17	137,55
15	ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ В СЪЛБ И КУТИЯ	бр.	55	7,26	399,30
16	НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6 ММ2	бр.	59	4,40	259,60
17	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО ДО 2.5ММ2	бр.	165	2,01	331,65
18	СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО ДО 16 ММ2	бр.	12	2,47	29,64
19	МОНТАЖ ТАБЛО КОМАНДНО	бр.	1	19,78	19,78
20	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ ОТ ИЗКОПА НА 5 КМ.	м3	54	3,63	196,02
21	ОБРАТНА ЗАСИПКА С БАЛАСТРА /ПЪТНО ПЛАТНО/	м3	10	16,99	169,90
22	МОНТАЖ НА РЕПЕРИ 1 KV	бр.	4	24,74	98,96
	ДОСТАВКИ				-
1	ДОСТАВКА КАБЕЛ САВТ 3X6 ММ2	м	150	5,58	837,00
2	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X2,5 ММ2	м	98	2,43	238,14
3	ДОСТАВКА КАБЕЛ САВТ 3X1,5 ММ2	м	150	1,58	237,00
4	ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X1 ММ2	м	40	1,13	45,20
5	ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ (ЧУГ.ОТЛИВКА)Н=3М, ЗА 1БР. ОСВЕТИТЕЛ ТИП "СФЕРА" Ф400, С LED лампа,30 Вт,6500К,1750 Lm,E27 С КЛЕМНА ПЛОЧА С AP-IP-65	бр.	5	525,14	2 625,70



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



6	ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ (ЧУГ.ОТЛИВКА) ТИП "ЩОРА" С Н=1.0М, С LED лампа,20 Вт,6000К,3000 Lm,E40 С КЛЕМНА ПЛОЧА С АР-IP-65	бр.	18	159,65	2 873,70
7	ТАБЛО КОМАНДНО ПО СХЕМА	бр.	1	484,00	484,00
8	ДОСТАВКА ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ТИП "СФЕРА" Ф400 ММ	бр.	5	76,23	381,15
9	КАБЕЛНИ РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ-СИЛУМИНОВА	бр.	14	9,80	137,20
10	МАТЕРИАЛИ ЗА СУХА РАЗДЕЛКА - 6ММ2	бр.	59	2,87	169,33
11	ДОСТАВКА РЕПЕРНИ ПЛОЧИ - 1 KV	бр.	4	24,20	96,80
12	ПВХ ТВЪРДА ТРЪБА Ф16ММ	м	70	0,66	46,20
					-
	ВИК / ВОДОСНАБДЯВАНЕ				-
1	ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНА ШАХТА 100/100/100СМ.	бр.	1	320,00	320,00
2	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	1	14,15	14,15
3	ОБРАТНА КЛАПА 3/4"	бр.	1	7,69	7,69
4	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 3 М3/ЧАС	бр.	1	40,35	40,35
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР 3/4" ПРЕД ВОДОМЕР	бр.	1	2,42	2,42
6	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	1	11,56	11,56
7	ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛЕКТ 3/4"	бр.	1	31,72	31,72
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 25 ММ PN10(3/4") ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	40	5,96	238,40
9	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ФОЛИО "АЕРОФЛЕКС" ПО ТРЪБИ 3/4"(Ф25)	м	40	3,10	124,00
10	СПИРАТЕЛЕН КРАН RPR-Ф25-3/4"	бр.	1	14,15	14,15
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФОНТАНКА 1/2"	бр.	1	44,95	44,95
12	ПОЛАГАНЕ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С МЕТАЛНИ НИШКИ НАД ТРЪБИ ЗА ВОДОПРОВОД	м	40	0,67	26,80
					-
	ВИК / КАНАЛИЗАЦИЯ				-
1	ПОЛАГАНЕ НА PVC МУФЕНИ ТРЪБИ В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП ЗА Ф 160 ММ /4ММ	м	15	11,32	169,80
2	ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф 200ММ./4,8ММ. В НЕУКРЕПЕН ИЗКОП	м	70	15,43	1 080,10
3	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	85	3,19	271,15
4	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6ДО1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=ИЛИ<2М	м3	120	18,32	2 198,40
5	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С УПЛ.ПРИ ПЛАСТ ДО 0.20 М ПРИ ЕСТ.ВЛАЖНОСТ IV КАТЕГОРИЯ	м3	105	8,50	892,50
6	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК ОКОЛО ТРЪБИ	м3	15	18,10	271,50
7	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.	бр.	3	700,00	2 100,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



	3М				
8	УЛИЧНИ РШ ЗА КР.КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОБ. ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2,5М С ПАД	бр.	1	1 052,06	1 052,06
9	СТ.Б. ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА (КОМПЛЕКТ) 1.8М./0.20М/0.20М	бр.	2	614,71	1 229,42
10	СТ.Б. ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА (КОМПЛЕКТ) 3.50М./0.30М/0.30М	бр.	1	1 325,00	1 325,00
					-
	ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ"				-
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У- ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	282	2,69	758,58
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У- ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	198	2,34	463,32
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ НА ОТВАЛ	м3	169	1,88	317,72
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ПОДЛОЖЕН В10	м3	25,5	98,00	2 499,00
5	КОФРАЖ ЗА ПРАВИ СТЕНИ	м2	840	10,00	8 400,00
6	ДОБАВКА ЗА КОФРАЖ ПРИ КРИВОЛИНЕЙНИ ОЧЕРТАНИЯ	м2	296,4	1,64	486,10
7	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА ВИДИМ БЕТОН	м2	396,3	26,00	10 303,80
8	КОФРАЖ СТ.БЕТ.СТЪЛБИЩА,ПЛОЩАДКИ И ГРЕДИ И ПОЯСИ СВЪРЗАНИ	м2	6,6	20,88	137,81
9	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА В500	кг	7200	1,24	8 928,00
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 В СТЕНИ	м3	233	114,00	26 562,00
11	НАПРАВА НА БАРБАКАНИ Ф50	м	11	2,15	23,65
12	НАПРАВА НА ДИЛАТАЦИОННА ФУГА 3 СМ. ОТ XPS	м2	18	4,79	86,22
13	БИТУМЕН ГРУНД	м2	371	1,85	686,35
14	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	370	1,05	388,50
					-
	ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО"				-
	ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО" / СМР БЕЗ ДОСТАВКА НА ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ				-
1	ДОСТАВКА И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ХУМУСНА ПОЧВА ПРИ ДЕБЕЛИНА НА ПОЧВЕНИЯ ПЛАСТ 15 СМ.	м3	240	12,00	2 880,00
2	ФИНО ПОДРАВНЯВАНЕ,ДОСТАВКА,ПОЛАГАНЕ НА ТР.СМЕСКА ЗА ИНТЕНЗИВНО НАТОВАРВАНЕ, ПОКРИВАНЕ И ВАЛИРАНЕ, ПРИ РАЗХОДНА НОРМА 1КГ/20КВ.М /ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ/	кг	60	18,41	1 104,60
3	ПРЕДСЕИТБЕНО ТОРЕНЕ С НРК ТОР /ЕДНОКРАТНО/ 3-4КГ/100М2	кг	35	1,29	45,15



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

4	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА 100/100СМ ВКЛ. ТОРЕНЕ С ОБОРСКА ТОР	бр.	7	37,17	260,19
5	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА 80/80СМ ВКЛ. ТОРЕНЕ С ОБОРСКА ТОР	бр.	19	16,70	317,30
6	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕК.ШИРОКОЛ. ДЪРВЕТА 50/50СМ С УКРЕПВАНЕ ВКЛ. ТОРЕНЕ С ОБОРСКА ТОР	бр.	5	6,29	31,45
7	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТ. ИГЛОЛ. ДЪРВЕТА 50/50СМ ВКЛ. ТОРЕНЕ С ОБОРСКА ТОР	бр.	111	18,00	1 998,00
8	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ХРАСТИ 20/20СМ	бр.	141	1,80	253,80
9	ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ И ЗАСАЖДАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ 30/30СМ	бр.	1766	2,31	4 079,46
10	УКРЕПВАНЕ НА ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА - ТРИТОЧКОВО	бр.	7	9,01	63,07
11	УКРЕПВАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С 3 БР.КОЛОВЕ И 3 БР.РАЗПЪНКИ+ЛЕНТА ЗА ПРИВЪРЗВАНЕ	бр.	19	9,13	173,47
12	ДОСТАВКА НА ОБОРСКА ТОР	м3	0,3	9,56	2,87
13	ДОСТАВКА И АРАНЖИРАНЕ НА КАМЪНИ ТИП "МОРЕНИ" (15 БР)	м3	4	35,07	140,28
14	ПОЛИВАНЕ НА ДЪРВЕТА, ХРАСТИ И ТРЕВА (ЗА ЕДНОКРАТНО ПОЛИВАНЕ)	м3	30	6,09	182,70
15	ПЪРВА КОСИТБА И ПОЛИВАНЕ II-РИ ЕТАП	м2	1153	0,10	115,30
16	ВТОРА КОСИТБА И ПОЛИВАНЕ III-ТИ ЕТАП + ТОРЕНЕ С АМОНИЕВА СЕЛИТРА 15КГ/ДКА	м2	1153	0,11	126,83
					-
	НОВОПРОЕКТИРАНА РАСТИТЕЛНОСТ - ДОСТАВКА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ				-
	Иглолистни дървета				-
1	<i>Abies nordmaniana</i> , 250-300см	бр.	2	29,00	58,00
2	<i>Abies concolor</i> , 150-200см	бр.	2	83,00	166,00
3	<i>Cedrus atlantica</i> , 250-300см.	бр.	1	115,00	115,00
4	<i>Picea pungens</i> , 250-300см.	бр.	2	0,75	1,50
5	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Pelt's Blue' ,150-175 см.	бр.	19	21,00	399,00
6	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Globus' ,40-60 см.	бр.	10	7,00	70,00
7	<i>Thuja occidentalis</i> 'Smaragd' , 175-200 см.	бр.	47	38,00	1 786,00
8	<i>Thuja occidentalis</i> 'Globosa' , 40-60 см.	бр.	21	18,30	384,30
9	<i>Thuja occidentalis</i> 'Golden Globe' , 40-60 см.	бр.	9	11,50	103,50
10	<i>Thuja orientalis</i> 'Aurea Nana' ,150см.	бр.	5	38,00	190,00
	Иглолистни храсти				-
1	<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Chip' , 20-40 см.	бр.	141	5,00	705,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

2	Широколистни дървета				-
3	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i> височина на присадката 200см, 10/12, C40L, 250-300 см.	бр.	6	118,50	711,00
4	<i>Malus hybr. 'Royalty'</i> 10/12, C30/35L, 200-250 см.	бр.	2	30,00	60,00
5	<i>Prunus cerasifera 'Nugra'</i> височина на присадката 200см, 10/12, C40L, 250-300 см.	бр.	6	75,00	450,00
6	<i>Salix caprea 'Pendula'</i> 8/10, 125-150см.	бр.	3	25,00	75,00
7	<i>Tilia cordata</i> 12/14, 300-350см.	бр.	7	50,00	350,00
	Широколистни храсти				-
1	<i>Cornus alba</i> , 60-80см.	бр.	34	7,00	238,00
2	<i>Cotoneaster dammeri</i> , 20-40см.	бр.	304	3,50	1 064,00
3	<i>Forsythia x intermedia</i> , 60-80см.	бр.	100	2,50	250,00
4	<i>Heuchera micrantha 'Palace Purple'</i> , 20-40 см.	бр.	90	4,50	405,00
5	<i>Lavandula spica</i> , 20-40 см.	бр.	118	3,60	424,80
6	<i>Ligustrum ovalifolium</i> , 60-80см.	бр.	264	3,50	924,00
7	<i>Lonicera pileata</i> , 20-40 см.	бр.	156	4,00	624,00
8	<i>Philadelphus coronarius</i> , 60-80см.	бр.	88	7,20	633,60
9	<i>Physocarpus opulifolius 'Diabolo'</i> , 40-60 см.	бр.	80	4,00	320,00
10	<i>Spiraea japonica 'Little Princess'</i> , 30-50 см.	бр.	201	4,50	904,50
11	<i>Spiraea japonica 'Golden Princess'</i> , 30-50 см.	бр.	191	4,50	859,50
12	<i>Spiraea x vanhouttei</i> , 40-60 см.	бр.	42	5,00	210,00
13	<i>Weigela florida 'Alexandra'</i> , 30-50 см.	бр.	98	4,00	392,00

СМР ОБЩО БЕЗ ДДС /цена в лева/	225 928,62
ДДС 20%	45 185,72
СМР ОБЩО С ДДС /цена в лева/	271 114,34

ОБЕКТ:

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРК- УПИ I-121 ЗА ПАРКА И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, КВ. 36,
ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Поз.ПСД	Шифър	Наименование	М	К-во	ед.цена	Стойност
			ЧАСТ АС И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА				
			Площадно пространство / *				



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

1	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА	м3	760,00	2,69	2044,40
2		РАЗИВАНЕ БЕТОН И ГРАНИТНА НАСТИЛКА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ПАМЕТНИК	м3	15,00	62,69	940,35
3	*000000001	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ И ПРЪСТ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	775,00	2,85	2208,75
4	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА НАСТИЛКИТЕ	м2	1520,00	1,98	3009,60
5	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПЛОЩИ С ВАЛЯК	м2	1520,00	1,26	1915,20
6	8103108000	ОСНОВА ОТ ТРАМБОВАН ЧАКЪЛ - 20 см - под павета и бетон	м3	310,00	18,86	5846,60
7	8103101000	ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО - 4 см под павета	м3	46,00	18,10	832,60
8	*000000002	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 30/30/6	м2	1122,00	32,23	36162,06
9	*000000003	ЦВЕТЕН ШЛАЙФАН БЕТОН - скейтбордна площадка	м2	275,00	42,30	11632,50
10	8102144031	НАСТИЛКА ОТ КАМ. ПЛОЧИ 50/50/5 НА ТРЕВНА ФУГА	м2	15,00	49,30	739,50
11	*000000004	ДЕКОРАТИВНО ЦВЕТНО БЕТОНОВО ПАВЕ тип "трапец" 8,5/10/6 см	м2	36,00	43,54	1567,44
12	*000000005	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 10/20/6 см	м2	11,00	45,26	497,86
13	8103124110	ГРАДИНСК БОРДЮР 8/16/50	м	135,00	12,68	1711,80
14	*000000006	ДЪРВЕНА ПЕРГОЛА ВХОДНО ПРОСТРАНСТВО /обработена с масло "ОСМО" или еквивалент/ - по арх. детайл	м	15,00	255,00	3825,00
15	*000000007	ДЪРВЕНА ПЕРГОЛА С ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ /обработена с масло "ОСМО" или еквивалент/ - по арх. детайл	м	17,00	180,00	3060,00
16	*000000008	СВОБОДНОСТОЯЩИ ПЕЙКИ - 180 см - по указание от проектанта	бр.	14,00	152,24	2131,36
17	*000000009	КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - 30 л, МЕТАЛНИ, ПРАХОВО ПОКРИТИЕ	бр.	20,00	70,45	1409,00
18	8102391050	ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ Н = 1,20 м	м	212,00	18,68	3960,16



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



19	*000000010	ДЕКОРАТИВНА ЧЕШМА - ФОНТАНКА - по указание от проектанта	бр.	1,00	2949,80	2949,80
20	000000026	ДЕМОНТАЖ, ПРЕМЕСТВАНЕ И МОНТАЖ ДЕТСКИ СКУЛПТУРИ	бр.	3,00	35,20	105,60
21	000000027	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕЛОСТОЯНКА - по указание от проектанта	бр.	1,00	325,20	325,20
		*				
		Площадно пространство / Площадка детски прояви				
22	8101106121	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6 см - РЪЧНО В З. П. /за стеничките/	м3	150,00	28,64	4296,00
23	*000000011	ПРЕЗОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 2 км.	м3	150,00	3,74	561,00
24	8102050100	КОФРАЖ В И НАД ОСНОВИ /за стеничките	м2	82,00	11,00	902,00
25	8102070150	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 В ОСНОВИ	м3	10,00	114,00	1140,00
26	8102070340	ПОЛАГАНЕ ВИДИМ БЕТОН В 20 ЗА СТЕНИ С d>15CM	м3	6,00	160,00	960,00
27	8103107000	ОСНОВА ОТ ТРАМБОВАН ЧАКЪЛ ЗА СЦЕНА	м3	27,00	23,50	634,50
28	8102071050	ДВОЙНО АРМИРАНА БЕТ. НАСТИЛКА 12 см -бетон В20	м3	9,00	240,65	2165,85
29	*000000014	ЦВЕТЕН ШЛАЙФАН БЕТОН 8 см	м2	71,00	275,00	19525,00
30	*000000015	ДЪРВЕНА ПЕРГОЛА С ПЕЙКИ /обработена с масло "ОСМО" или еквивалент/ - по арх. детайл	м	8,00	180,00	1440,00
		Площадно пространство / Шадраван				
31	8101105121	ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО 0.3 до 2 М2 за шадравана <<01-01-027>>	м3	6,00	28,64	171,84
32	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01- 04-032>>	м3	6,00	3,63	21,78
33	*000000016	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 2 км	м3	6,00	2,85	17,10
34	8103102000	ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ <<03-01-002>>	м3	4,00	18,23	72,92
35	8102051200	КОФРАЖ В И НАД ОСНОВИ - за шадравана <<02-05-012>>	м2	24,00	11,00	264,00
36	*000000017	АРМИРАН БЕТОН ВОДОНЕПРОМОКАЕМ - за стени и подове	м3	5,00	230,12	1150,60



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



37	8413150000	НАСТИЛКА С КЛИНКЕРНИ ПЛОЧИ 20/20/5 - ДЪНО ШАДРАВАН	м2	13,00	45,32	589,16
38	841316000	ОБЛИЦОВКА СТЕНИ (вън и вътре) ШАДРАВАН С КЛИНКЕРНИ ПЛОЧИ 20/30/5	м2	17,50	65,32	1143,10
39	000000025	ШАПКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПЛОЧИ - ШАДРАВАН - 10/20/5	м2	6,00	35,23	211,38
		Детски площадки / Площадка за деца от 0-3 г				
40	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА	м3	125,00	2,69	336,25
41	*000000019	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 км	м3	125,00	2,40	300,00
42	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА НАСТИЛКИТЕ	м2	250,00	1,38	345,00
43	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПЛОЩИ С ВАЛЯК	м2	250,00	1,26	315,00
44	8103107000	ОСНОВА ОТ ТРАМБОВАН ЧАКЪЛ - 20 СМ	м3	50,00	23,50	1175,00
45	8102071050	АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - 15 СМ	м2	250,00	180,65	45162,50
		Детски площадки / Площадка за деца от 3-12 г				
46	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА	м3	140,00	2,69	376,60
47	*000000020	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 км	м3	140,00	2,40	336,00
48	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА НАСТИЛКИТЕ	м2	280,00	1,38	386,40
49	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПЛОЩИ С ВАЛЯК	м2	280,00	1,26	352,80
50	8103107000	ОСНОВА ОТ ТРАМБОВАН ЧАКЪЛ - 20 СМ	м3	56,00	23,50	1316,00
51	8102071050	АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - 15 СМ	м2	280,00	180,65	50582,00
		Озеленяване / *				



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



52	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА	м3	411,00	2,69	1105,59
53	*000000022	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ	м3	411,00	2,40	986,40
54	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	м2	822,00	1,38	1134,36
1. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА ОТ 0-3 Г. И ДЕЦА С УВРЕЖДЕНИЯ						
1		УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА САМОРАЗЛИВНА 2 см, цвят оранж – RAL 2004	м ²	74,00	63,53	4701,22
2		УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА САМОРАЗЛИВНА 2 см, цвят светлосиньо RAL 5015	м ²	125,50	63,53	7973,02
3		ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 2 СМ	м ²	200,00	5,30	1060,00
4		ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 10/20/6 - ЧЕРВЕН	м ²	1,00	38,56	38,56
5		ДЪРВЕНА ЦВЕТНА ОГРАДА С ВИСОЧИНА 100 СМ. И 2 БР. ВРАТИ 100/100 СМ.	М	58,00	26,32	1526,56
6		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ 150 СМ В НАСТИЛКА	БР	7,00	152,24	1065,68
7		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - ЕДИНИЧНИ, МЕТАЛНИ ПРАХОВОБОЯДИСАНИ, 30 Л	БР	2,00	70,45	140,90
8		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 500/800 Н=1,2 М	БР	2,00	318,78	637,56
9		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЮЛКА ТИП ГНЕЗДО – 0-3 ГОД. - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	1480,00	1480,00
10		ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБИНИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ С ДВЕ ПЪРЗАЛКИ – 0-3 ГОДИНИ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	4500,00	4500,00
11		ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАСА ЗА ИГРА С ПЯСЪК - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	560,00	560,00
12		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРТЕЛЕЖКА 3 МЕСТА - 0-3 ГОД. - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	850,00	850,00
13		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЯСЪЧНИК ШЕСТОЪГЪЛЕН - 0-3 ГОД - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	1250,00	1250,00
2. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 12-18 Г. РОЛЕРИ И СКЕЙТ СЪОРЪЖЕНИЯ						
14		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕНИС МАСА- ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	850,00	850,00
15		ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКЕЙТ РАМПА ДВУРАМЕННА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	6500,00	6500,00
16		ДОСТАВКА И МОНТАЖ 5-МЕТРОВ ПРАВ РЕЙЛ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	5600,00	5600,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКЕЙТ РАМПА ТРИРАМЕННА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	4500,00	4500,00
	3. ПЛОЩАДКА ЗА ФИТНЕС НА ОТКРИТО				
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВОЕН КРОСТРЕНАЖОР - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	1857,00	1857,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИТНЕС УРЕД ЗА СТЯГАНЕ НА ХАНШ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	1050,00	1050,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБИНИРАН ФИТНЕС УРЕД - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	1417,00	1417,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХОРИЗОНТАЛЕН И ВЕРТИКАЛЕН ВЕЛОЕРГОМЕТЪР - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	780,00	780,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИТНЕС УРЕД ЗА НАБИРАНИЯ И РАЗВИТИЕ НА ТЯЛОТО - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	625,00	625,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЕНАЖОР ЗА КРАКА И КОРЕМ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	856,00	856,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УРЕД ЗА ВЪЗДУШНО ХОДЕНЕ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	1350,00	1350,00
	4. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦА ОТ 3 ДО 12 Г. И ДЕЦА С УВРЕЖДАНЯ				
25	УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА САМОРАЗЛИВНА 2 см, цвят оранж – RAL 2004	м ²	73,00	63,53	4637,69
26	УДАРОПОГЛЪЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА САМОРАЗЛИВНА 2 см, цвят светлосиньо RAL 5015	м ²	181,50	63,53	11530,70
27	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 2 СМ	м ²	255,00	5,30	1351,50
28	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА 10/20/6 - ЧЕРВЕН	м ²	1,50	38,56	57,84
29	ДЪРВЕНА ЦВЕТНА ОГРАДА С ВИСОЧИНА 100 СМ. И 2 БР. ВРАТИ 100/100 СМ.	М	66,10	26,32	1739,75
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ 150 СМ В НАСТИЛКА	БР	6,00	152,24	913,44
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - ЕДИНИЧНИ, МЕТАЛНИ ПРАХОВОБОЯДИСАНИ, 30 Л	БР	2,00	70,45	140,90
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 500/800 Н=1,2 М	БР	2,00	318,78	637,56
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБИНИРАНО ДЕТСКО СЪОРЪЖЕНИЕ „ЗАМЪК“ - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	10950,00	10950,00
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИНТЕРАКТИВНА ИГРА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	2050,00	2050,00
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЖЕНА ПИРАМИДА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	2900,00	2900,00
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪРТЕЛЕЖКА 4 МЕСТА – 3-12 Г. - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	800,00	800,00
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЮЛКА ТИП ГНЕЗДО –3-12 ГОД. - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР	1,00	1620,00	1620,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАТУШКА ТИП „ВЕЗНА“ – 4 МЕСТА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	БР.	1	620,00	620,00
	ЧАСТ ЕЛЕКТРО				
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ Н=4М	БР.	4	164,88	659,52
2	ДЕМОНТАЖ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	4	12,78	51,12
3	РАЗВЪРЗВАНЕ КАБЕЛ ДО 10 MM2 ОТ КЛЕМНА КУТИЯ	БР.	4	2,78	11,12
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ПОДГОТОВКА И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО	БР.	1	450,00	450,00
2	ТРАСИРАНЕ НА ТОЧКОВ ОБЕКТ	БР.	22	1,74	38,28
3	НАПРАВА ИЗКОП 4 КАТ. 0.8X0.4 СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	М.	390	3,65	1423,50
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КД ТРЪБА Ф40ММ	М.	380	2,75	1045,00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC СИГН.ЛЕНТА В ИЗКОП	М.	310	0,80	248,00
6	НАПРАВА И МОНТАЖ КЛЕМНА СЪЕД. КУТИЯ С 1 АП. В КУХИНАТА НА СТЬЛБ	БР.	22	19,63	431,86
7	ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ В СТЬЛБ	БР.	66	7,26	479,16
8	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ НН ДО 3X4MM2 В ТРЪБА	М.	500	2,19	1095,00
9	НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ НН ДО 3X4 И СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С УХО	БР.	80	4,40	352,00
10	ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН СТЬЛБ Н=4М.	БР.	22	35,00	770,00
11	МОНТАЖ РОГАТКА ЕДЕНИЧНА	БР.	22	76,80	1689,60
12	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	22	31,50	693,00
13	ЛАБОРАТОРНО ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР	БР.	1	350,00	350,00
14	ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛИ С КАБЕЛОТЪРСАЧ	М.	2	12,00	24,00
15	МОНТАЖ, ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ И СВЪРЗВАНЕ ТОЧКОВО ОСВЕТИТЕЛНО	БР.	8	17,50	140,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

			ТЯЛО				
16			МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ ЗАХРАНВАЩ БЛОК 230V/24V - 30W	БР.	1	38,00	38,00
17			ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦ. ШИНА 40/4мм В ИЗКОП	М.	20	13,20	264,00
18			НАПРАВА ИЗКОП 4 КАТ. 1.1X0.5 СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	М.	8	12,07	96,56
19			ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 В ИЗКОП	М3	0,8	114,00	91,20
20			ИЗРЯЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М.	20	3,74	74,80
21			РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М2	4	112,00	448,00
22			МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ГРАДИНСКО ОСВ. ТЯЛО	БР.	10	25,30	253,00
			ДОСТАВКИ				
1			ДОСТАВКА ЗАХРАНВАЩ БЛОК 230V/12V - 30W	БР.	1	120,50	120,50
2			ДОСТАВКА ТОЧКОВ ОСВЕТИТЕЛ LED 1W ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ, IP68, T=4000K, 24V	БР.	8	76,23	609,84
3			ДОСТАВКА МЕТАЛЕН СТЪЛБ ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО АРХ. ДЕТАЙЛ Н=4М	БР.	22	230,30	5066,60
4			ДОСТАВКА РОГАТКА ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ	БР.	22	76,80	1689,60
5			ДОСТАВКА ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С LED 25W	БР.	22	75,65	1664,30
6			КАБЕЛ СВТ 3X1	М.	100	1,13	113,00
7			КАБЕЛ СВТ 3X4	М.	390	4,13	1610,70
8			КАБЕЛ СВТ 3X2,5	М.	70	2,43	170,10
9			ДОСТАВКА ПАРКОВ СЪЛБ LED 6W H=60CM, IP66, T=4000K, 5Г. ГАРАНЦИЯ - КОМПЛЕКТ	БР.	10	56,32	563,20
			ЧАСТ ВиК				
1			Изработка и доставка на фонтан-по отделна сметка	Бр.	1	6500,00	6500,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

2		Разваляне и товарене на настилка от мраморни плочи	М ²	10	6,00	60,00
3		Машинен изкоп ТЗП без откоси с дълбочина до 2м без укрепване/0,6х1,0х30/	М ³	18	2,69	48,42
4		Демонтаж на ст.поц.тръби ¾" в изкоп	м	10	1,20	12,00
5		Доставка и монтаж на СКф32	Бр.	1	15,36	15,36
6		Изработка на бетонна разпр. шахта /80х60/ с метален капак	Бр.	1	315,00	315,00
7		Доставка и монтаж на извод със СКф32 за автоматична поливна система.	Бр.	1	15,36	15,36
8		Доставка и монтаж на автоматична поливна система за дъждуване с автоматично излизаци главни, комплект с програматор.	Бр.	1	5800,00	5800,00
9		Доставка и монтаж на водомер 3м ³ /час	Бр.	1	90,25	90,25
10		Доставка и монтаж на възвратна клапа ф32	Бр.	1	9,65	9,65
11		Доставка и полагане на пясъчно легло 10см.	М ³	2	18,10	36,20
12		Доставка и монтаж на тръби РРф32 PN10	м	19	7,95	151,05
13		Доставка и монтаж на тръби РЕф110-оробрени	м	11	18,20	200,20
14		Доставка и монтаж на СКф32-без изпразнител	Бр.	1	12,45	12,45
15		Извършване на хидравлична проба-водопровод	м	19	3,19	60,61
16		Извършване на ефективна проба-канализация	м	11	3,10	34,10
17		Обратно засипване с пясък	М ³	4	18,10	72,40
18		Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с уплътняване	М ³	12	8,50	102,00
19		Товарене и извозване на изкоп до 5км	М ³	24	5,60	134,40
		ЧЕШМАФОНТАНКА-Водоснабдяване и канализация				
1		Демонтаж на съществуваща чешма-фонтанка	Бр.	1	50,00	50,00
2		Доставка и монтаж на чешма-фонтанка-по отделна сметка	Бр.	1	2949,00	2949,00
3		Разваляне и товарене на настилка от тротоарни плочи	М ²	5	3,52	17,60



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

4		Машинен изкоп ТЗП без откоси с дълбочина до 2м без укрепване/0,60x1,0x10,0/	М ³	5	2,69	13,45
5		Доставка и монтаж на СКф20	Бр.	1	5,23	5,23
6		Доставка и монтаж на тръби РРф20 РН10	м	1	3,20	3,20
7		Доставка и ръчно полагане на 10см пясъчна възглавница	М ³	0,5	18,10	9,05
8		Доставка и монтаж на тръби РЕф110-ореврени	м	10	18,20	182,00
9		Обратно ръчно засипване с пясък	М ³	2	18,10	36,20
10		Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с уплътняване	М ³	2	8,50	17,00
11		Извършване на хидравлична проба-водопровод	м	1	3,19	3,19
12		Извършване на ефективна проба-канализация	м	10	3,10	31,00
		ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ И ПОВЪРХНОСТНО ОТВОДНЯВАНЕ				
1		Разкъртване и товарене на настилка от плочи	М ³	8	6,00	48,00
2		Машинен изкоп за улични отводнителни решетки с ширина 20см	М ³	8	2,69	21,52
3		Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6х10 за подложен бетон /3кг/м/	кг	48	1,89	90,72
4		Доставка и полагане на подложен бетон за основа на линейните отводнители	М ³	1	114,00	114,00
5		Доставка и монтаж на бетонни канали за улични решетки-4бр.	м	16	36,20	579,20
6		Изработка на кофраж за укрепване на бетонни канали	М ²	16	20,88	334,08
7		Доставка и полагане на бетон за укрепване на бетонни канали	М ³	4	114,00	456,00
8		Машинен изкоп за канализационни тръби РЕф200	М ³	48	2,34	112,32
9		Дооформящ рачен изкоп на тежкоземни почви	М ³	4	15,56	62,24
10		Доставка и полагане на пясъчна възглавница 10см	М ³	4	18,10	72,40
11		Доставка и монтаж на тръби РЕф200-за отв. решетки	м	80	15,43	1234,40



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



12		Превключване към градска канализация в съществуващи РШ	Бр.	3		
					23,65	70,95
13		Извършване на ефективна проба	м	80	2,35	188,00
14		Обратно засипване с пясък	М ³	12	18,10	217,20
15		Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с уплътняване	М ³	36	8,50	306,00
16		Товарене и извозване на изкоп до 5км	М ³	24	5,60	134,40
1		ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНОТО ОТКЛОНЕНИЕ КЪМ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА ШАХТА				
2		Прорязване на асфалтово настилка	м	6	3,65	21,90
3		Разваляне и товарене на асфалтова настилка	М ²	3	12,54	37,62
4		Разваляне на трошенокаменна настилка 30см	М ²	3	6,00	18,00
5		Разкъртване и товарене на настилка от плочи	М ²	2	3,52	7,04
6		Машинен изкоп ТЗП без откоси с дълбочина до 2м без укрепване/0,8x1,2x15/	М ³	15	2,69	40,35
7		Демонтаж на поцинковани тръби 1"	м	14,5	2,00	29,00
8		Доставка и полагане на пясъчна възглавница 10см	М ³	1	18,10	18,10
9		Доставка и траншейно полагане на тръби РРф32	м	14,5	7,80	113,10
10		Обратно засипване с пясък	М ³	2	18,10	36,20
11		Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с уплътняване	М ³	12	8,50	102,00
12		Товарене и извозване на изкоп до 5км	М ³	3	5,60	16,80
		ЧАСТ ПиБ				
		МАТЕРИАЛИ / МАНИПУЛАЦИИ				
A		Доставка и засаждане на широколистни дървета				
1		Acer platanoides "Glubosum"	бр.	6	118,50	711,00
2		Acer platanoides "Fasens black"	бр.	2	110,20	220,40



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

3		Aesculus hippocastanum Carnea	бр.	8	85,30	682,40
4		Carpinus beulus Fastigiata	бр.	3	56,30	168,90
5		Malus floribunda - сортове	бр.	4	30,00	120,00
Б		Доставка и засаждане на вечнозелени храсти				
6		Chamaecyparis law. Columnaris blue	бр.	3	90,00	270,00
7		Chamaecyparis law. Globus	бр.	2	85,00	170,00
8		Laurocerasus officinalis	бр.	320	2,80	896,00
В		Доставка и засаждане на цъфтящи храсти				
9		Spiraea japonica Golden peincess	бр.	26	4,50	117,00
Г		Доставка и засаждане на увивни храсти				
10		Rosa	бр.	25	5,20	130,00
11		Wisteria sinensis	бр.	23	2,96	68,08
Д		Доставка на плодородна почва	куб. м.	485	5,30	2570,50
Е		Затревяване (тревна смеска и комбинирана тор)	м2	1170	7,50	8775,00
СМР ОБЩО БЕЗ ДДС /цена в лева/						376660,53
ДДС 20%						75332,11
СМР ОБЩО С ДДС /цена в лева/						451992,64

ОБЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРК – УПИ IV-ЗА ПАРК, КВ. 22, ГР.
РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	М	К-во	ед.цен а	стойност
---	-------	--------------	---	------	-------------	----------



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ЧАСТ АС И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

		Парк / *				
1	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ-алеи и тротоари	м3	480,00	2,69	1291,20
2	8221195000	РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА БЕТОНОВА СТЕНА	м3	24,00	62,69	1504,56
3	8468200000	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗБИВАНЕТО	м3	24,00	3,63	87,12
4	*000000001	ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ И ПРЪСТ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	480,00	2,85	1368,00
5	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА АЛЕИ И ТРОТОАРИ	м2	775,00	1,98	1534,50
6	8101114211	УПЛЪТНЯВАНЕ З.П. С ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20 СМ НА ДЪЛЖ. 300 М	м3	775,00	1,26	976,50
7	8103108000	ОСНОВА ОТ ТРАМБОВАН ЧАКЪЛ - 20 см - тротоари и алеи	м3	155,00	18,86	2923,30
8	8103101000	ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО - 4 см под павета	м3	15,00	18,10	271,50
9	*000000002	ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ ПАВЕТА- "БЕХАТОН" 6см-зелени	м2	40,00	32,23	1289,20
10	*000000003	СЪЩО, "БЕХАТОН" 6 см- сиви	м2	275,00	31,29	8604,75
11	8102144031	МИТ ФИЛЦ ЗА АЛЕИ	м2	420,00	20,72	8702,40
12	*000000004	ДЕКОРАТИВНО ЦВЕТНО БЕТОНОВО ПАВЕ тип "трапец" 8,5/10/6 см	м2	40,00	43,54	1741,60
13	*000000005	ВИБРОПРЕСОВАНО БЕТОНОВО ПАВЕ 10/20/6 см	м2	3,70	45,26	167,46
14	8103124110	ГРАДИНСКИ БОРДЮР 8/16/50	м	431,00	12,68	5465,08
15	8103124120	УЛИЧЕН БЕТОНОВ БОРДЮР 15/25/50	м	30,00	18,60	558,00
16	8103124130	УЛИЧЕН БЕТОНОВ БОРДЮР 15/25/50 - понижен	м	12,00	18,60	223,20
17	*000000011	ДЪРВЕНА ПЕРГОЛА С ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ /обработена с масло "ОСМО" или еквивалент/- по арх. детайл	м2	17,00	255,00	4335,00
18	*000000012	СВОБОДНОСТОЯЩИ ПЕЙКИ - 120 см	бр.	27,00	152,24	4110,48
19	*000000013	КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ - 30 л, МЕТАЛНИ, ПРАХОВО ПОКРИТИЕ	бр.	20,00	70,45	1409,00
20	8101106121	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6 см - РЪЧНО В З. П. /за подп. стена/	м3	36,00	28,64	1031,04
21	*000000015	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 2 км.	м3	36,00	3,74	134,64
22	8102050100	КОФРАЖ В И НАД ОСНОВИ /за стената/	м2	110,00	11,00	1210,00
23	8102070150	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 В ОСНОВИ	м3	15,00	114,00	1710,00
24	8102070340	ПОЛАГАНЕ ВИДИМ БЕТОН В 20 ЗА СТЕНИ С d>15CM	м3	11,00	160,00	1760,00
25	8102071150	ДВОЙНО АРМ. БЕТОНОВА НАСТИЛКА -16 см за шадраван	м2	5,00	240,65	1203,25
26	*000000016	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШАДРАВАН - по указание на проектанта	бр.	1,00	12356,00	12356,00
27	*000000017	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕСЕДКА - по указание на проектанта	бр.	1,00	1733,50	1733,50



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

28	8102061030	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - за подпорна стена	кг	450,00	1,24	558,00
29	8412771000	МАШИННО ТЪРКАНЕ НА СТАРА МОЗАЙКА - по съществуващи стъпала	м2	10,00	17,45	174,50
		Парк				0,00
		Озеленяване / *				0,00
30	8101402220	ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ - зелени площи	м3	660,00	2,69	1775,40
31	*000000022	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 км	м3	660,00	2,40	1584,00
32	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	м2	1320,00	1,38	1821,60
		Озеленяване				0,00
ЧАСТ ЕЛЕКТРО						0,00
						0,00
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						0,00
33		ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНОТРЪБЕН СЪЛЪБ Н=4М	БР.	4	164,88	659,52
34		ДЕМОНТАЖ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	4	12,78	51,12
35		РАЗВЪРЗВАНЕ КАБЕЛ ДО 10 ММ2 ОТ КЛЕМНА КУТИЯ	БР.	4	2,78	11,12
						0,00
МОНТАЖНИ РАБОТИ						0,00
36		ПОДГОТОВКА И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО	БР.	1	450,00	450,00
37		ТРАСИРАНЕ НА ТОЧКОВ ОБЕКТ	БР.	22	1,74	38,28
38		НАПРАВА ИЗКОП 4 КАТ. 0.8X0.4 СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	М.	390	3,65	1423,50
39		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КО ТРЪБА Ф40ММ	М.	380	2,75	1045,00
40		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC СИГН.ЛЕНТА В ИЗКОП	М.	310	11,70	3627,00
41		НАПРАВА И МОНТАЖ КЛЕМНА СЪЕД. КУТИЯ С 1 АП. В КУХИНАТА НА СЪЛЪБ	БР.	22	19,63	431,86
42		ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ В СЪЛЪБ	БР.	66	7,26	479,16
43		ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ НН ДО 3X4ММ2 В ТРЪБА	М.	500	2,19	1095,00
44		НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ НН ДО 3X4 И СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ С УХО	БР.	80	4,40	352,00
45		ИЗПРАВЯНЕ И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН СЪЛЪБ Н=4М.	БР.	22	35,00	770,00
46		МОНТАЖ РОГАТКА ЕДЕНИЧНА	БР.	22	76,80	1689,60
47		МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	22	31,50	693,00
48		ЛАБОРАТОРНО ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОНТУР	БР.	1	350,00	350,00
49		ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛИ С КАБЕЛОТЪРСАЧ	М.	20	12,00	240,00
50		МОНТАЖ, ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ И СВЪРЗВАНЕ ТОЧКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	БР.	8	17,50	140,00
51		МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ ЗАХРАНВАЩ БЛОК 230V/24V - 30W	БР.	1	38,00	38,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



52	ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦ. ШИНА 40/4мм В ИЗКОП	М.	20	13,20	264,00
53	НАПРАВА ИЗКОП 4 КАТ. 1.1X0.5 СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ	М.	8	12,07	96,56
54	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 В ИЗКОП	М3	0,8	114,00	91,20
55	ИЗРЯЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М.	20	3,74	74,80
56	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М2	4	112,00	448,00
57	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ПАРКОВ СЪЛЪБ Н=0.6М.	БР.	10	25,30	253,00
					0,00
	ДОСТАВКИ				0,00
58	ДОСТАВКА ЗАХРАНВАЩ БЛОК 230V/12V - 30W	БР.	1	120,50	120,50
59	ДОСТАВКА ТОЧКОВ ОСВЕТИТЕЛ LED 1W ЗА ВГРАЖДАНЕ В ЗЕМЯ, IP68, T=4000K, 24V	БР.	8	76,23	609,84
60	ДОСТАВКА МЕТАЛЕН СЪЛЪБ ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО АРХ. ДЕТАЙЛ Н=4М	БР.	22	230,30	5066,60
61	ДОСТАВКА РОГАТКА ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ	БР.	22	76,80	1689,60
62	ДОСТАВКА ПАРКОВО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С LED 25W	БР.	22	75,65	1664,30
63	КАБЕЛ СВТ 3X1	М.	100	1,13	113,00
64	КАБЕЛ СВТ 3X4	М.	390	4,13	1610,70
65	КАБЕЛ СВТ 3X2,5	М.	70	2,43	170,10
66	ДОСТАВКА ПАРКОВ СЪЛЪБ LED 6W Н=60СМ, IP66, T=4000K, 5Г. ГАРАНЦИЯ - КОМПЛЕКТ	БР.	10	56,32	563,20

ЧАСТ Вик

	ФОНТАН-водоснабдяване и канализация				
67	Прорязване на асфалтова настилка	м	12	3,65	43,80
68	Разваляне на асфалтова настилка	М ²	6	12,54	75,24
69	Разваляне на тротоарна настилка от бетонни блокчета	М ²	2	6,00	12,00
70	Разваляне и товарене на трошенокаменна настилка	М ³	2	3,52	7,04
71	Разбиване на бетонна стена	М ³	1	68,00	68,00
72	Машинен изкоп ТЗП без откоси с дълбочина до 2м без укрепване	М ³	30	2,69	80,70
73	Доставка и полагане на пясъчно легло 10см.	М ³	2	23,80	47,60
74	Превключване от РЕф90 към РЕф32	Бр	1	7,80	7,80
75	Доставка и монтаж на тръби РЕф32 PN10	м	36	7,95	286,20
76	Доставка и монтаж на тръби РЕф110-ореврени	м	6	18,20	109,20



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



77	Доставка и монтаж на ТСКф32	Бр	1	13,56	13,56
78	Доставка и монтаж на СКф32-без изпразнител	Бр	1	12,45	12,45
79	Доставка и монтаж на СКф32-с изпразнител	Бр	1	15,36	15,36
80	Доставка и монтаж на водомер 3м ³ /час	Бр	1	90,25	90,25
81	Доставка и монтаж на възвратна клапа Ф25	Бр	1	7,69	7,69
82	Изработка на бетонна водомерна шахта с метален топлоизолиран капак и със заключване	Бр	1	315,00	315,00
83	Извършване на хидравлична проба на водопровода	м	36	3,19	114,84
84	Извършване на ефективна проба на канализацията	м	6	3,10	18,60
85	Обратно засипване с пясък	М ³	4	18,10	72,40
86	Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с уплътняване	М ³	24	8,50	204,00
87	Възстановяване на бетонна стена-видим бетон	М ³	1	180,30	180,30
89	Възстановяване на трошенокаменна настилка	М ³	2	18,86	37,72
90	Възстановяване на тротоарна настилка от бетонни блокчета	М ²	2	35,20	70,40
91	Възстановяване на асфалтова настилка два паласта-биндер и износващ	М ²	6	38,90	233,40
					0,00
	ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ И ПОВЪРХНОСТНО ОТВОДНЯВАНЕ				
92	Машинен изкоп за улични отводнителни решетки с широчина 20см	М ³	4	2,69	10,76
93	Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6х10 за подложен бетон /3кг/м/	кг	45	1,89	85,05
94	Доставка и полагане на подложен бетон за основа на линейните отводнители	М ³	1	114,00	114,00
95	Доставка и монтаж на бетонни канали за улични решетки-5бр.	м	15	36,20	543,00
96	Изработка на кофраж за укрепване на бетонни канали	М ²	15	20,88	313,20
97	Доставка и полагане на бетон за укрепване на бетонни канали	М ³	4	114,00	456,00
98	Машинен изкоп за канализационни тръби РЕФ200 /1,5х0,8х86/	М ³	103	2,34	241,02
99	Дооформящ ръчен изкоп на тежкоземни почви	М ³	4	15,56	62,24
100	Доставка и монтаж /изработка на бетонна/ каскадна улична РШ до 2м	Бр	1	320,00	320,00
101	Доставка и полагане на пясъчна възглавница 10см	М ³	5	23,80	119,00
102	Доставка и монтаж на тръби РЕФ200-за отв. решетки	м	86	15,43	1326,98



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

103	Превключване към градска канализация в съществуващи РШ	Бр	1	23,65	23,65
104	Извършване на ефективна проба	м	86	2,35	202,10
105	Обратно засипване с пясък	М³	15	18,10	271,50
106	Обратно засипване машинно, на пластове по 30см. с уплътняване	М³	83	8,50	705,50
107	Товарене и извозване на изкоп до 5км	М³	20	5,60	112,00

ЧАСТ ПиБ

	Доставка и засаждане на широколистни дървета				
108	Acer platanoides "Glubosum"	бр.	3	118,50	355,50
109	Acer platanoides "Fasens black"	бр.	5	110,20	551,00
110	Aesculus hippocastanum Carnea	бр.	1	85,30	85,30
111	Carpinus beulus Fastigiata	бр.	6	56,30	337,80
112	Malus floribunda - сортове	бр.	7	30,00	210,00
	Доставка и засаждане на вечнозелени храсти				
113	Chamaecyparis law. Columnaris blue	бр.	5	90,00	450,00
114	Chamaecyparis law. Globus	бр.	3	85,00	255,00
115	Laurocerasus officinalis	бр.	213	2,80	596,40
	Доставка и засаждане на цъфтящи храсти				
116	Spiraea japonica Golden peincess	бр.	90	4,50	405,00
117	Weigela glorida		30	3,50	105,00
	Доставка и засаждане на увивни храсти				
	Rosa	бр.	12	5,20	62,40
118	Wisteria sinensis		4	2,96	11,84
					0,00
119	Доставка на плодородна почва	М³	532	5,30	2819,60
					0,00
120	Затревяване (тревна смеска и комбинирана тор)	М²	1330	7,50	9975,00
СМР ОБЩО БЕЗ ДДС /цена в лева/					123283,73
ДДС 20%					24656,7464
СМР ОБЩО С ДДС /цена в лева/					147940,48

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове както следва:

Председател:

инж. Недко Кулевски:

Членове:

1. инж. Юлия Калчева:...

2. арх. Шебан Билянов:...

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД

ДАННИ ЗА ФИРМАТА

ЕИК по БУЛСТАТ: 201966570

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ВЪВЕДЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ №. 0898 / 31.03.2016

I ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС;
Удостоверение № II - TV 004482

2.3 строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

II ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС;
Удостоверение № I - TV 0157511.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4, и т.1.5.6)III ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС;
Удостоверение № IV - TV 007683

4.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

IV ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство“ на КИД-2008;
Удостоверение № V - TV 011083

- 43.11 Събаряне и разрушаване
- 43.12 Земи работи
- 43.13 Сондиране и пробиване
- 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
- 42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
- 42.13 Строителство на мостове и тунели
- 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
- 42.99 Строителство на други съоръжения, неклассифицирани другаде
- 43.91 Покривни работи
- 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
- 42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
- 42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
- 43.99 Други специализирани строителни дейности, неклассифицирани другаде
- 43.21 Изграждане на електрически инсталации
- 43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
- 43.29 Изграждане на други инсталации
- 80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
- 43.31 Полагане на настилки
- 43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
- 43.33 Полагане на облицовки и настилки
- 43.34 Боядисване и стъклопоставяне
- 43.39 Други довършителни строителни дейности

Срок на валидност на контролния талон: 30.09.2018 г.

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1. Обща информация за строителя

наименование: КРЕАТИВ БИЛД
правно-организационна форма: ООД

2. Начин на управление

едностепенна форма: Да
двустепенна форма: Не

3. Начин на представителство

лично: Да
поотделно: Не
заедно: Не
чрез упълномощен представител: Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

№	име	презиме	фамилия	държава	длъжност	представляващ за удостоверението
1	Алберт	Валентинов	Гаджалов	България	Управител	Да
2	Марин	Фиданов	Кушев	България	Управител	Не

5. Седалище на строителя

област: Смолян
 община: Рудозем
 град(село): Рудозем
 пощенски код: 4960
 улица,/ж.к.,бл.,вж.,ет.,ап./: "Хан Аспарух"
 номер: 9
 тел.код:
 Телефон:
 Факс:
 E-mail: kreativbld@abv.bg
 Уеб сайт:

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област: Смолян
 община: Рудозем
 град(село): Рудозем
 пощенски код: 4960
 улица,/ж.к.,бл.,вж.,ет.,ап./: "Хан Аспарух"
 номер: 9
 тел.код: 03065
 Телефон:
 Факс:
 E-mail: kreativbld@abv.bg
 Уеб сайт:

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

("Креатив Билд" ЕООД е основана 2012г. Понастоящем във фирмата работят 24 квалифицирани специалисти, като всеки един от тях притежава образование и знания, които отговарят на световните строителни стандарти. Фирмата е нова на строителния пазар, но голяма част от персонала а с дългогодишен опит в бранша, което гарантира професионализъм в изпълнението на възложените задачи.

8. Наличие на система за контрол

9. Членства в професионални организации

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

Година	№	Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж	Разрешение за строеж № и дата	Възложител	Пълно наименование и правноорганизационна форма		Дата на Акт № 15	Разрешение за ползване или удостоверение за рег-я	Категория на строежа по разрешение за строеж	Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС	Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./	Описание на строежа	Референция
					Изпълнител	Подизпълнители по съответните части съгласно констативен акт образец № 15							
2017	1	"РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА С. РИВНИЦА", ПОДОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ П.Т.4" С. РИВНИЦА, ОБЩ. РУДОЗЕМ	45/07.12.2016	ОБЩИНА РУДОЗЕМ	"КРЕАТИВ БИЛД" ООД	няма	03.04.2017	№6/10.05.2017	4	2	44	описание	Референция
2015	1	Възстановяване на подпорна стена под улица между ОТ 71 и 73 в кв. 2-Корита, км. Пловдивци	№ 44/11.12.2014 год.	ОБЩИНА РУДОЗЕМ	"КРЕАТИВ БИЛД" ЕООД	няма	17.05.2015	№ 9/29.07.2015 год.	4	2	116	описание	Референция

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

Година	№	Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж	Разрешение за строеж № и дата	Възложител	Изпълнител - пълно наименование и правноорганизационна форма	Дата на документа за приключен етап /част/ от строежа	Дата на Акт № 15	Категория на строежа по разрешение за строеж	Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС	Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./	Описание на строежа	Референция
2016	1	"ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ЗА УКРЕПВАНЕ НА ГЛАВНИЯ КОЛЕКТОР НА ГРАДА И ЛЕВИЯ БРЪГ"	2/27.01.2016	"АРТСТРОЙ" ООД	"КРЕАТИВ БИЛД" ООД	07.06.2016 07.06.2016	04.04.2016	1	4	288	описание	

		НА Р. АРДА В КВ.31", НАМИРАЩ СЕ НА УЛ. "ХАН АСПАРУХ", ГР. РУДОЗЕМ									
2015	1	Рехабилитация на група улици - ул. "Снежанка" , ул. "Грудьо Войвода" , ул. "Елица" и изграждане на прилежаща детска площадка " в ПИ №67653.917.57, гр. Смолян	№10 от 10.01.2013 г.	ИКА 2000 ЕООД, гр. София	"Креатив Билд" ООД	27.11.2015	4	2	157	описание	Референция

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

Година	№	Вид и местонахождение на СМР съгласно договора	Код по КИД-2008	Възложител	Дата на приемно-предавателния /констативен/ протокол	Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./	Описание на СМР	Референция
2017	1	"КАНАЛИЗАЦИЯ "ОСЖЗ" - СМОЛЯН"	42.21	ОСЖЗ - СМОЛЯН	12.04.2017	10	описание	
2016	1	"Ремонт на тротоарни плочки пред сградата на общежитие "Чайка" и пред сградата на "Музей по рудодобив и минно дело" в град Мадан /от о.т. 621 до о.т. 626 на ул. "Перелик" и от о.т. 622 до о.т. 600 на ул. "Република"/"	43.33	ОБЩИНА МАДАН	09.05.2016	22	описание	Референция
2016	2	"ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГ НА "МИКОНИ" ООД, ГР. СМОЛЯН"	43.9	"МИКОНИ" ООД	08.07.2016	29	описание	Референция
2016	3	"ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ ПЛОЩИ ПРЕД СГРАДАТА НА ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА" - гр. Мадан	43.33	ОБЩИНА МАДАН	04.08.2016	16	описание	Референция
2016	4	"РАЗШИРЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛЕН ЦЕХ НА "АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД" - гр. Смолян	41.1	"АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД	17.07.2016	20	описание	
2016	5	"АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА В "ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ" НА "АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД" - гр. Смолян	43.33	"АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД	19.09.2016	63	описание	
2016	6	"ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ НА УЛ. "АТ. БУРОВ", ГР. РУДОЗЕМ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. "АКАЦИЯ" О.Т.246 ДО О.Т.260, С. ЧЕПИНЦИ"	43.33	ОБЩИНА РУДОЗЕМ	04.11.2016	161	описание	Референция
2016	7	"ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА МАДАН"	43.99	ОБЩИНА МАДАН	28.11.2016	30	описание	Референция
2016	8	"РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНА ОТСЕЧКА С. ВЪРБИНА - УЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ""	42.1	ОБЩИНА МАДАН	07.12.2016	20	описание	Референция
2016	9	"АСФАЛТИРАНЕ НА ПАРКИНГ ПРЕД ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА, ОБЩИНА МАДАН"	43.9	ОБЩИНА МАДАН	22.12.2016	3	описание	Референция
2016	10	"ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНИ РЕШЕТКИ НА УЛ. "ЯВОР" И УЛ. "СПАРТАК", ОБЩИНА МАДАН"	42.9	ОБЩИНА МАДАН	27.12.2016	6	описание	Референция
2016	11	"ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ; ПОДОбЕКТ: "МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА И ЕТАЖЕН ПАРКИНГ", В УПИ II - МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА И ЕТАЖЕН ПАРКИНГ, КВ. 165, ГР. СМОЛЯН" - ЧАСТ: ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	43.91	"ВЕНИТИ" ЕООД	05.10.2016	11	описание	Референция
2015	1	Строителни и монтажни работи по градско благоустройство. Обекти: 1. Вертикална планировка пред сградата на община Мадан в гр. Мадан - тротоар, цветни лехи и отводняване на кл. води, тръби. 2. Подмяна на тротоар на ул. Република в град Мадан	43.33	ОБЩИНА МАДАН	22.07.2015	55	описание	Референция
2015	2	Вертикална планировка на сграда- Шивашки цех, "Омелия" ЕООД - филиал "Виктория", ул. Атанас Буров №7, гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян	43.99	"ОМЕЛИЯ" ЕООД	27.07.2015	57	описание	Референция
2015	3	Допълнителни строителни и монтажни работи на обект: Вертикална планировка пред сградата на община Мадан в град Мадан	43.33	ОБЩИНА МАДАН	07.08.2015	13	описание	Референция
2015	4	ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ, Подобект: "МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА И ЕТАЖЕН ПАРКИНГ", в УПИ II- Многофункционална сграда и етажнен паркинг, кв. 165, гр. Смолян	41.10	"ВЕНИТИ" ЕООД	01.09.2015	106	описание	Референция
2015	5	Реконструкция - укрепителна стена пред сграда ОБА гр. Мадан	43.99	ОБЩИНА МАДАН	13.01.2015	17	описание	Референция
2015	6	"ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И РЕГУЛА, ГРАД МАДАН"	42.9	ОБЩИНА МАДАН	08.12.2015	5	описание	Референция
2015	7	"ВЪТРЕШНО-СЕЛИШНИ ПЪТИЩА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН"	42.1	ОБЩИНА МАДАН	20.06.2015	53	описание	Референция
2015	8	ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: "ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНА МАДАН В ГРАД МАДАН"	43.33	ОБЩИНА МАДАН	31.08.2015	10	описание	Референция
2014	1	"Изграждане на подпорна стена за укрепване на път с. Митовска	42.9	ОБЩИНА МАДАН	19.12.2014	12	описание	
2014	2	Направа на пътна основа от трошен камък /чакълване/ на път Върбина - Купен	42.99	ОБЩИНА МАДАН	22.12.2014	10	описание	

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

№	Година	НПП	ДМА	Персонал
1	2016	1220	12	25
2	2015	1151	37	24
3	2014	1914	64	13

Заявление по чл. 20 ал. 2 от закона за камарата на строителите

{ КМДА }

ДАННИ ЗА ФИРМАТА

ЕИК по БУЛСТАТ: 120597696

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ВЪВЕДЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ - ПРОТОКОЛ № 0688 / 24.07.2014

I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС;
Удостоверение № I - TV 013672

1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4, и т.1.5.6)

II ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС;
Удостоверение № II - TV 003688

2.3 строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

III ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС;
Удостоверение № IV - TV 006631

4.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

IV ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство“ на КИД-2008;
Удостоверение № V - TV 009556

- 43.11 Събаряне и разрушаване
- 43.12 Земи работи
- 43.13 Сондиране и пробиване
- 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
- 42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
- 42.13 Строителство на мостове и тунели
- 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
- 42.99 Строителство на други съоръжения, неklasифицирани другаде
- 43.91 Покривни работи
- 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
- 42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
- 42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
- 43.99 Други специализирани строителни дейности, неklasифицирани другаде
- 43.29 Изграждане на други инсталации
- 43.31 Полагане на мазилки
- 43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
- 43.33 Полагане на облицовки и настилки
- 43.34 Боядисване и стъклопоставяне
- 43.39 Други довършителни строителни дейности

Срок на валидност на контролния талон: 30.09.2018 г.

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1. Обща информация за строителя

наименование: СЕПАЛ
правно-организационна форма: ЕООД

2. Начин на управление

едностепенна форма: Да
двустепенна форма: Не

3. Начин на представителство

лично: Да
поотделно: Не
звездно: Не
чрез упълномощен представител: Да

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

№	име	презиме	фамилия	държава	длъжност	представляващ за удостоверението

1	Вехди	Салихов	Паликаров	Bulgaria	управител	да
---	-------	---------	-----------	----------	-----------	----

5. Седалище на строителя

област: Смолян
 община: Рудозем
 град(село): Рудозем
 пощенски код: 4960
 улица/ж.к., бл., вх., ет., ап./: Бор
 номер: 4
 тел.код: 0306
 Телефон: 54537
 Факс: +35930653356
 E-mail: sepal@ebv.bg
 Web сайт:

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област: Смолян
 община: Рудозем
 град(село): Рудозем
 пощенски код: 4960
 улица/ж.к., бл., вх., ет., ап./: Бор
 номер: 4
 тел.код: 0306
 Телефон: 53356
 Факс: 53356
 E-mail: sepal@abv.bg
 Web сайт: www.sepal.eu

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

Дружеството работи в област на строителството; конструктивното изграждане на жилищни и промишлени сгради, канализационни и водопроводни системи, вътрешни улици и пътища. Туристически екомаршрути, зимно поддръжане на пътни участъци. Притежаваме необходимите ресурси, а именно: технически персонал, строителна механизация, кофражи, фасадни скелета и леки механизирани инструменти. Колективът на дружеството включва специалисти и работници с дългогодишен опит в строителството.

8. Наличие на система за контрол

година	№ по ред	вид
2014	2	БДС EN ISO 14001
2014	1	БДС EN ISO 9001
2014	3	BS OHSAS 18001

9. Членства в професионални организации

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2017 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2016 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2015 г.!”

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

Година	№	Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж	Разрешение за строеж № и дата	Възложител	Пълно наименование и правноорганизационна форма		Дата на Акт № 15	Разрешение за ползване или удостоверение за рег-я	Категория на строежа по разрешение за строеж	Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПС	Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./	Описание на строежа	Референция
					Изпълнител	Подизпълнители по съответните части съгласно констатилен акт образец № 15							
2013	1	„Възстановяване на подпорна стена на улица, под жилищна сграда на сел. Кехайови” – с. Витина, общ. Рудозем	47/07.11.2013г.	ОБЩИНА РУДОЗЕМ	СЕПАЛ БООД	няма	18.11.2013	№9/27.12.2013г.	5	1	46	описание	

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

1.3 Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

Година	№	Вид и местонахождение на СМР съгласно договора	Код по КИД-2008	Възложител	Дата на приемопредавателния /констативен/ протокол	Обем в стойностно изражение по договор / хил. лв./	Описание на СМР	Референция
2013	1	Ремонт покрив ЦДГ с. Пловдивци	43,91	Община Рудозем	23.08.2013	18	описание	

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

№	Година	НПП	ДМА	Персонал
1	2016	924	82	11
2	2015	396	29	9
3	2014	652	34	7

Заявление по чл. 20 ал. 2 от закона за камарата на строителите

{ 1/2/2018 }

ДАННИ ЗА ФИРМАТА

ЕИК no БУЛСТАТ: 120617437

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ВЪВЕДЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ №. 0195 / 24.03.2010

I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № I - TV 010659

1.4 строежи от четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

II ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № III - TV 002936

3.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

III ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № IV - TV 005137

4.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

IV ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство“ на КИД-2008:
Удостоверение № V - TV 007334

- 43.11 Събаряне и разрушаване
- 43.12 Земни работи
- 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
- 42.12 Строителство на подземни и наземни железни пътища
- 42.13 Строителство на мостове и тунели
- 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
- 42.99 Строителство на други съоръжения, неклассифицирани другаде
- 43.91 Покривни работи
- 42.11 Строителство на автомагистрала, пътища и самолетни летища
- 42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
- 42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
- 43.99 Други специализирани строителни дейности, неклассифицирани другаде
- 43.21 Изграждане на електрически инсталации
- 43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
- 43.29 Изграждане на други инсталации
- 80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
- 43.31 Полагане на настилки
- 43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
- 43.33 Полагане на облицовки и настилки
- 43.34 Боядисване и стъклопоставяне
- 43.39 Други довършителни строителни дейности

Срок на валидност на контролния талон: 30.09.2018 г.

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1. Обща информация за строителя

наименование: Евро строй 2007
правно-организационна форма: ООД

2. Начин на управление

едностепенна форма: Да
двустепенна форма: Не

3. Начин на представителство

лично: Не
поотделно: Да
заедно: Да
чрез упълномощен представител: Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

№	име	презиме	фамилия	държава	длъжност	представляващ за удостоверението
1	Вихидин	Салихов	Каръшев	България	Управител	Да
2	Витан	Седалинов	Иванов	България	управител	Не

5. Седалище на строителя

област: Смолян
 община: Рудозем
 град(село): Рудозем
 пощенски код: 4960
 улица/ж.к., бл., вх., ет., ап./: ул. Освобождение
 номер: 1
 тел. код: 0306
 Телефон: 5054; 0896663111; 0893393919
 Факс: 5054
 E-mail: sfera2005@abv.bg
 Web сайт:

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област: Смолян
 община: Рудозем
 град(село): Рудозем
 пощенски код: 4960
 улица/ж.к., бл., вх., ет., ап./: ул. Освобождение
 номер: 14
 тел. код: 0306
 Телефон: 0896663111;
 Факс:
 E-mail: dinn@abv.bg
 Web сайт:

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

Проектиране, комплексно строителство - кофражни, армировъчни и бетонни работи, всички видове зидарии, покриви и покривни конструкции, ВК и Ел инсталации, сигнални и пожароповестяващи системи, вътрешни настилки, сухо строителство, теракот и фаянс, топло и хидро изолации, външни настилки, облицовъчни работи, подови замаски и шлайфани бетони, търговия със строителни материали,

8. Наличие на система за контрол

9. Членства в професионални организации

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2017 г.!“

„Няма деклариран производствен опит за 2016 г.!“

„Няма деклариран производствен опит за 2015 г.!“

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

Година	№	Вид и местонахождение на СМР съгласно договора	Код по КИД-2008	Възложител	Дата на приемно-предавателния /констативен/ протокол	Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./	Описание на СМР	Референция
2013	1	Ремонт на покрив на сграда - бивше кметство с. Елховец	4120	Община Рудозем	01.10.2013	34	описание	
2013	2	СМР на обект фабрика "Омелия", филиал "Виктория", гр. Рудозем, ул. "Атанас Буров" № 7	4120	"ОМЕЛИЯ" ЕООД	21.02.2013	2	описание	
2013	3	Ремонт на покрив на сграда - кметство с. Бяла река	4120	Община Рудозем	01.10.2013	14	описание	
2013	4	СМР на бивше училище	4120	Община	25.11.2013	27	описание	

в кв. "Възраждане" ЦСП
и дневен център за деца
с увреждания, гр.
Рудозем

Рудозем

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

№	Година	НПП	ДМА	Персонал
1	2016	62	104	4
2	2015	738	104	9
3	2014	882	144	8

Заявление по чл. 20 ал. 2 от закона за камарата на строителите

[изход]