



януари 2018

1379 София | ул. "Сини Вир" №15 | тел: 02/ 44 37 433 | факс: 02/ 44 37 434 | e-mail: office@maxcovering.com

ОБЕКТ: Преработка на проект за „Мултифункционален спортен комплекс в кв. Възраждане, гр.Рудозем“ - разделяне на два етапа на изпълнение:

ЕТАП 1: Мултифункционално игрище за минифутбол и минихокей на трева

ЕТАП 2: Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: УПИ VI-спортна площадка кв.72 по плана на гр. Рудозем,
общ. Рудозем, обл. Смолян


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _____

/Румен Пехливанов- Кмет на Община Рудозем/



ПРОЕКТАНТ: _____

/арх. Атанас Христов/

УПРАВИТЕЛ: _____

/арх. Атанас Христов/

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Челен лист;
2. Съдържание;
3. Обяснителна записка;
4. Количествена сметка;





КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

архитект
Атанас Христов Христов
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ



Дата на изд.
01/01/2018
 Валидност
31/12/2018

Рег. No.
05148
www.kab.bg

Председ. на Ком. по Рег.

 Председател на УС



CHAMBER OF ARCHITECTS IN BULGARIA
CERTIFICATE

architect
Atanas Hristov Hristov
 FULL RANGE OF SERVICES

Date Of Issue
01/01/2018
 Validity
31/12/2018

Reg No.
05148
www.kab.bg







ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
 арх. АТАНАС
 ХРИСТОВ ХРИСТОВ
 Рег. № 05148
 дата подпис



"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
Република България
гр.София 1000
бул. "Витоша", 89Б
clients@dzi.bg



Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212218229000006 / 11.01.2018

ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 121718407, АДРЕС: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГР.СОФИЯ 1000, БУЛ. "ВИТОША", 89Б, НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ И СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" И КЛАУЗА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТА", ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАЩ:	Име: "МАКС КОВЪРИНГ" ООД ЕИК: 131313866 Адрес: гр.София 1000, бул. Александър Стамболийски № 205 Представявано от: АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ		
ЗАСТРАХОВАН:	Име: "МАКС КОВЪРИНГ" ООД ЕИК: 131313866 Адрес: гр.София 1000, бул. Александър Стамболийски № 205 Представявано от: АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта".		
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от втора категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	За едно събитие: 100,000 лв Агрегатен лимит: 200,000 лв		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Не се прилага.		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година НАЧАЛО: 00:00 часа на 12.01.2018 г. КРАЙ: 24:00 часа на 11.01.2019 г.		
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	12.01.2013 г.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	220.00 лв.	Словом: двеста двадесет лв.	
ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска	
ДАТА НА ПЛАЩАНЕ:	11.01.2018 г.	11.07.2018 г.	
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	110.00 лв.	110.00 лв.	
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	2.20 лв.	2.20 лв.	
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	112.20 лв.	112.20 лв.	
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:		4.40 лв.	Словом: четири и 0.40 лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)		224.40 лв.	Словом: двеста двадесет и четири и 0.40 лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.		

При неплащане или при плащане на част от разсрочена вноска от застрахователната премия, застрахователната полица се прекратява в 24:00 часа на 15 (петнадесетия) ден от датата на падежа на неплатената или неточно/частично платената разсрочена вноска. Настоящото се счита за връчено писмено уведомление по смисъла на чл. 368, ал. 3 от Кодекса за застраховане.

Декларирам, че ми е предоставена информацията по чл.324 и чл. 326 от КЗ преди сключване на настоящия договор и съм информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил съм Общите условия, съдържащи информация съгласно ЗЗЛД; предоставям доброволно личните си данни, като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка с изпълнението на задълженията му, като страна по възникналото правоотношение; давам изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от мен лични данни, да изисква и получава от трети лица мои лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните ми данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване, относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните ми данни на трети лица.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахователя.

Дата и място на сключване: **11.01.2018, София**

Получих, запознах се и приемам приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта", които заедно с настоящата полица и попълненото Заявление-Въпросник формират застрахователния договор.

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД



ЗАСТРАХОВАЩ:

/подпис и печат/



/ БРОКЕР М ООД, гр.София, ЗОНА Б-5 БЛ.11 СХЕМА 3 АП.75, 22922915 /



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: Преработка на проект за „Мултифункционален спортен комплекс в кв. Възраждане, гр.Рудозем“ - разделяне на два етапа на изпълнение:

ЕТАП 1: Мултифункционално игрище за минифутбол и минихокей на трева

ЕТАП 2: Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: УПИ VI-спортна площадка кв.72 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян

ФАЗА: Технически проект

ЧАСТ: Количествена сметка

Настоящите количествени сметки са оформени на база на изготвен технически проект по проектни части за Обект: „Преработка на проект за „Мултифункционален спортен комплекс в кв. Възраждане, гр.Рудозем“ - разделяне на два етапа на изпълнение:

ЕТАП 1: Мултифункционално игрище за минифутбол и минихокей на трева

ЕТАП 2: Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол”

в УПИ I – СПТУ, кв.72 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян;

Неразделна част от тези количествени сметки е проектната документация по проектни части за съответния обект във фаза на технически проект.

Количествените сметки са изготвени да послужат на Община Рудозем, като Възложител на проекта, за оформяне на бюджетни планове и процедури за реализация на обекта.

Изготвил:

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
	арх. АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ
	Рег. №: 05148
	Дата: _____ Подпис: _____

/арх. Атанас Христов/

Януари 2018

ОБЕКТ: Преработка на проект за „Мултифункционален спортен комплекс в кв. Възраждане, гр.Рудозем“ - разделяне на два етапа на изпълнение:

ЕТАП 1: Мултифункционално игрище за минифутбол и минихокей на трева

ЕТАП 2: Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол

Местоположение: УПИ VI-спортна площадка кв. 72 по плана на гр. Рудозем, общ.

Рудозем, обл.Смолян

Възложител: ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Фаза: Технически проект

Част: Архитектура

Количествена сметка - ЕТАП 1

№	Наименование на СМР	М-ка	К-во
1	2	3	4
1	Доставка и полагане на изкуствена трева за футболно игрище 45мм, в т.ч. Доставка и пълнеж на гумени гранули SBR, цвят: черен, с размер 0.5-1.5, 9 кг/кв.м	м2	946
2	Доставка и пълнеж на промит кварцов пясък с фракция 0.3-0.9, 15 кг/кв.м	тона	14.19
3	Доставка и полагане на дренажен слой фракция 5-15мм с дебелина 25см на игрище за минифутбол и минихокей	м3	236.5
4	Доставка и полагане на дренажен слой фракция 20-50мм с дебелина 25см на игрище за минифутбол и минихокей	м3	236.5
5	Доставка и полагане на дренажен слой фракция 40-80мм с дебелина 30см на игрище за минифутбол и минихокей	м3	283.8
6	Доставка и полагане на пясъчно легло с дебелина 5-6см	м3	1.2
7	Доставка и полагане на уплътнен дренажен слой фракция 20-50мм с дебелина 15-20см	м3	4
8	Доставка и полагане на настилка от тротоарни плочи на пясъчна основа	м2	20
9	Доставка и полагане на бетонов бордюр 8 /16см., включително подложен бетон марка В12,5	м	3
10	Направа на маркировка /разчертаване/ с ленти от изкуствена трева в цвят – игрище за минифутбол и минихокей на трева	м	260
11	Доставка и монтаж на метална мрежа с PVC покритие, h= 4.0м	м	121.24
12	Доставка и монтаж на стоманена тел с PVC покритие в цвят	м	582
13	Доставка и монтаж на защитна лента от поцинкована ламарина h=30см в зоната зад вратите	м	44
14	Доставка и монтаж на ограда с h= 4.0м от плетена полиетиленова мрежа 13/13мм зад фуболните врати	м	44
15	Метална врата 250/240	бр.	1.00

Съставил:

/арх. Атанас Христов/

ОБЩИНА РУДОЗЕМ
ДИРЕКЦИЯ
УСТРОЙСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА

арх. АТАНАС
ХРИСТОВ ХРИСТОВ
Рег. № 05149

Дата:
Подпис:

ОБЕКТ: Преработка на проект за „Мултифункционален спортен комплекс в кв. Възраждане, гр.Рудозем“ - разделяне на два етапа на изпълнение:

ЕТАП 1: Мултифункционално игрище за минифутбол и минихокей на трева

ЕТАП 2: Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол

Местоположение: УПИ VI-спортна площадка кв. 72 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян

Възложител: ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Фаза: Технически проект

Част: Конструкции

Количествена сметка - ЕТАП 1

№	Наименование на СМР	М-ка	К-во
1	2	3	4
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	447.00
2	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН С КЪРТАЧ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ И СЪЛБИ	м3	13.33
	ИЗКОПНИ РАБОТИ		
3	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ - НЕУКРЕПЕН	м3	62.00
4	РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН	м3	5.00
5	ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 50М	м3	5.00
6	ОБРАТЕН НАСИП ОТ ПРЪСТ	м3	18.00
7	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 15 КМ	м3	83.00
	КОФРАЖНИ РАБОТИ		
8	КОФРАЖ ЗА ОСНОВИ	м2	200.22
10	КОФРАЖ ЗА ТРИБУНИ	м2	73.03
	БЕТОНОВИ РАБОТИ		
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20ФИЛЦОВ ЗА ОСНОВИ	м3	35.00
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА ТРИБУНИ	м3	12.18
	АРМИРОВКА		
14	НАПРАВА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА АІ	кг	72.00
15	НАПРАВА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - АІІІ	кг	397.00
	МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ		
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ НА ОГРАДИ	кг	1725.01
17	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	10.00



ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

арх. АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Рег. № 05/48

Съставил: дата подпис /арх. Атанас Христов/

ОБЕКТ: Преработка на проект за „Мултифункционален спортен комплекс в кв.

Възраждане, гр.Рудозем“ - разделяне на два етапа на изпълнение:

ЕТАП 1: Мултифункционално игрище за минифутбол и минихокей на трева

ЕТАП 2: Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол

Местоположение: УПИ I-СПТУ на кв. 72 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян

Възложител: ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Фаза: Технически проект

Част: ПБЗ - временно строителство

Количествена сметка - ЕТАП 1

№	Наименование на СМР	М-ка	К-во
1	2	3	4
1	МЕТАЛНИ ПАНА 3X2 М ЗА ВРЕМЕННА ОГРАДА	м	82
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ДВУКРИЛА ВРАТА 4 М ЗА ОГРАДА	бр.	1
3	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВРЕМЕНЕН ВОДОПРОВОД	мл.	30
4	МОНТИРАНЕ НА ЧЕШМА	бр.	1
5	НАПРАВА И ОБОРУДВАНЕ НА ВРЕМЕННО ЕЛ.ТАБЛО	бр.	1
6	ОБОРУДВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНО ТАБЛО	бр.	1
7	ДОСТАВКА И ИЗВОЗВАНЕ НА ФУРГОН	бр.	1
8	ДОСТАВКА И ИЗВОЗВАНЕ НА ХИМИЧЕСКА ТОАЛЕТНА	бр.	1
9	МАШИНОСМЕНИ НА АВТОКРАН	мсм	2
10	КОНТЕЙНЕР ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	бр.	1
11	НАЕМ НА ХИМИЧЕСКА ТОАЛЕТНА	месец	3
12	НАЕМ ЗА ФУРГОН	месец	3
13	ТАБЕЛИ И ПЪТНИ ЗНАЦИ	бр.	8
14	ПОДРАВНЯВАНЕ, НАСИПВАНЕ С БАЛАСТРА И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТКРИТА СКЛАДОВА ПЛОЩАДКА	м3	7

ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСТАНОВКА

арх. АТАНАС
ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Рег. № 05148

Съставил:
/арх. Атанас Христов/

ОБЕКТ: Преработка на проект за „Мултифункционален спортен комплекс в кв. Възраждане, гр.Рудозем“ - разделяне на два етапа на изпълнение:

ЕТАП 1: Мултифункционално игрище за минифутбол и минихокей на трева

ЕТАП 2: Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол

Местоположение: УПИ VI-спортна площадка кв. 72 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян

Възложител: ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Фаза: Технически проект

Част: Вертикална планировка

Количествена сметка - ЕТАП 1

№	Наименование на СМР	М-ка	К-во
1	2	3	4
1	Изкоп - плътна маса	м3	1000.00
2	Натоварване и превоз на маса до депо на разстояние около 15км със среден коефициент на разбухване 1,3	м3	1300.00

Съставил:

/арх. Атанас Христов/



арх. АТАНАС
ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Рег. № 05/48

подпис



ОБЕКТ: Преработка на проект за „Мултифункционален спортен комплекс в кв. Възраждане, гр.Рудозем“ - разделяне на два етапа на изпълнение:

ЕТАП 1: Мултифункционално игрище за минифутбол и минихокей на трева

ЕТАП 2: Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол

Местоположение: УПИ I-СПТУ на кв. 72 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян

Възложител: ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Фаза: Технически проект

Част: Електро

Количествена сметка - ЕТАП 1

№	Наименование на СМР	М-ка	К-во
1	2	3	4
I	Електрическа инсталация		
1	Доставка и монтаж на ел.табло ГРТ по проект /схема/	бр.	1
2	Доставка и монтаж на ел.табло ТУО	бр.	1
3	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2.5 мм ²	м	25
4	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x6 мм ²	м	195
5	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x10 мм ³	м	35
6	Доставка и полагане на кабел оперативен 16x1,5 мм ⁴	м	90
7	Доставка и монтаж на ЛЕД прожектор 170W с корпус от лят алуминий и специализирана оптика за спортни терени	бр.	20
8	Доставка и полагане на PVC тръба Ф 50	м	335
9	Направа на кебелна шахта 60/90 см.	бр.	3
10	Изкоп канал	м	335
11	Обратен насип	м	335
12	Разкъртване на асфалтова настилка	м	10
13	Възстановяване на асфалтова настилка	м	10
	Заземителна и мълниеотводна инсталация		
1	Стоманена поц. шина 40/4мм	м	85
2	Прав съединител в кутия с капак	бр.	5
3	Заземител - комплект, от 1бр.поц.тр. 2 1/2", L=3м., R2.<10ома	бр.	5
4	Стоманен стълб с рогатка и анкерна група Н-9м.	бр.	4
Общо по част Електро:			

Съставил:

/арх. Атанас Христов/

ПОДПИСАНАТА СЪЩЕОСОБНОСТ	
арх. АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ	
Рег. №: 05148	
ПОДПИС:	

ОБЕКТ: Преработка на проект за „Мултифункционален спортен комплекс в кв. Възраждане, гр.Рудозем“ - разделяне на два етапа на изпълнение:

ЕТАП 1: Мултифункционално игрище за минифутбол и минихокей на трева

ЕТАП 2: Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол

Местоположение: УПИ VI-спортна площадка кв. 72 по плана на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян

Възложител: ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Фаза: Технически проект

Част: Оборудване

Количествена сметка - ЕТАП 1

№	Наименование на СМР	М-ка	К-во
1	2	3	4
1	Доставка на мобилни врати за мини футбол 3/2/1м.	бр.	2
2	Доставка и монтаж на мрежа за футболна врата	бр.	2
8	Доставка на флагчета	бр.	4
9	Доставка и монтаж на пластмасови седалки за трибуни без облегалка върху бетонови трибуни в т.ч. крепежни елементи	бр.	48

Съставил:

дата
/арх. Атанас Христов/

ГБЛ/НАТ/ПРОЕКТАНТСКАТА/АВТОСПОСОБНОСТ



арх. АТАНАС
ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Per. № 05148

.....

.....

.....