


ДО ОБЩИНА РУДОЗЕМ
БУЛ. БЪЛГАРИЯ №15
ГР. РУДОЗЕМ 4960



16:46 ч.

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП
относно определяне на прогнозната стойност при възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на път
SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница
общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/” от к.
8+300 до км. 12+100“

"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
гр. Пловдив 4003
ул. Делянка №35
тел. 032957177
E-mail:office@teracomengineering.com



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: ob.rudozem@gmail.com; www.rudozem.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за обект „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/“ от к. 8+300 до км. 12+100“

Наименование на оферента	ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ЕИК	
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	ИВО ОГНЯНОВ - управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж втора група, трета категория	II - TV 005231
Срок на валидност на офертата	6 месеца

Уважаеми Госпожи и Господа,


Във връзка с определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за обект „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/“ от к. 8+300 до км. 12+100“, предлагаме следната:

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Приложение:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – КСС

ДАТА:02.10.2019

ПОДПИС: 
/ИВО ОГНЯНОВ - управител на
ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД /

Обект: Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян-Букаците-Горово-граница общ.
(Смолян-Рудозем)- Витина - Елховец от км. 8+300 до км. 12+100

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Описание на видовете работа	мярка	количес тво	ед. Цена	общо без ДДС
Сметка 1. Земни работи					
1001	Почистване храсти и дървета с диаметър до 10см	M ²	798		
1002	Изкоп земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	M ³	153		
1003	Изкоп за съоръжения в скални почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	M ³	416		
1004	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне.	M ²	14545		
1005	Разкъртване на съществуващи бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи.	M	442		
1006	Разкъртване на съществуващи водостоци	M ³	0		
1007	Демонтаж на съществуваща единична стоманена ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо и всички свързани с това разходи.	M	143		
1008	Демонтаж на съществуващ стоманен параван, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и всички свързани с това разходи.	M	0		
1009	Обрушване скални маси и превоз на депо	M ³	617		
Сметка 2. Асфалтови работи					
2001	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	T	4361		
2002	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см, съгласно Раздел 5600 от ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума .	M ²	17791		
2003	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС.	M ²	787		
2004	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС.	M ²	46579		
Сметка 3. Пътни работи					
3001	Изпълнение на трошен камък с подобрена зърнометрия , съгласно ТС 2014	M ³	242		
3002	Изпълнение на несортиран трошен камък за банкети, съгласно ТС 2014	M ³	1520		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

3003	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	М	442
3004	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда N2W4 съгласно изискванията на Техническата спецификация съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	М	1203
3005	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи.	М	0
3006	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 на циментопясъчен разтвор - 3см и трошенокаменна настилка - 20см	М ²	0
3007	Доставка и монтаж на стоманен парапет - б=1.10м	М	0
3008	Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно Раздел 6300 от ТС и чертеж, включително всички свързани с това разходи.	М	0
3009	Доставка и изливане на място на бетон C16/20 за основи, крила и челни стени съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	М ³	56
3010	Доставка и изливане на място на бетон C8/10 за основи, крила и челни стени съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	М ³	0
3011	Укрепване на скатове с предпазни мрежи	М ²	0
Сметка 4 ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА			
4001	Доставка и полагане на непрекъснати линии с термопластична маркировка, съгласно изискванията на ТС 2014 и всички свързани с това разходи.	М ²	1140
4002	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас - 2, II - ри типоразмер БДС 1517 - 2002, вкл. всички свързани с това разходи	М ²	111
4003	Доставка и монтаж на индивидуални пътни знаци, клас - 2, II - ри типоразмер БДС 1517 - 2002, вкл. всички свързани с това	М ²	0
4004	Железни тръбни стойки С 4.1 и С 4.2	бр.	108
4005	Тръбни стойки Ф 60 L=2.50m за укрепване на стандартни пътни знаци - доставка и монтаж	бр.	124
4006	Тръбни стойки Ф 60 L= 3.50m за укрепване на стандартни пътни знаци - доставка и монтаж	бр.	24
Обща стойност			
Обща стойност с е			


Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Дата: 02.10.2019

Изготвил:.....

/ИВО ОГНЯНОВ - управител на
ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД /

ДО ОБЩИНА РУДОЗЕМ
БУЛ. БЪЛГАРИЯ №15
ГР. РУДОЗЕМ 4960



16.20 г

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смолян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100“

"СЕПАЛ" ЕООД
област Смолян, община Рудозем
гр. Рудозем 4960
ул. „Бор“ № 4



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: ob.rudozem@gmail.com; www.rudozem.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет : Избор на изпълнител на СМР за обект „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100“

Наименование на оферента	"СЕПАЛ" ЕООД
ЕИК	120597696
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокуррист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Вахди Паликаров, управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж втора група, трета категория	№ II - TV 003688
Срок на валидност на офертата	6 месеца

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за обект „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100“, предлагаме следната:

се
ми
вк

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Приложение:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - КСС

ДАТА:02.10.2019 г.

ПОДПИС:

/Вахди Паликаров,
управител на "СЕПАЛ" ЕООД/



Обект: Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян-Букаците-Горово-граница общ. (Смолян-Рудозем)- Витина
- Елховец от км. 8+300 до км. 12+100

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Описание на видовете работа	мярка	количество	ед. Цена	общо без ДДС
Сметка 1. Земни работи					
1001	Почистване храсти и дървета с диаметър до Юсм	M ²	798		
1002	Изкоп земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	M ³	153		
1003	Изкоп за съоръжения в скални почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	M ³	416		
1004	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне.	M ²	14545		
1005	Разкъртване на съществуващи бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи.	M	442		
1006	Разкъртване на съществуващи водостоци	M ³	0		
1007	Демонтаж на съществуваща единична стоманена ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо и всички свързани с това разходи.	M	143		
1008	Демонтаж на съществуващ стоманен парапет, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и всички свързани с това разходи.	M	0		
1009	Обрушване скални маси и превоз на депо	M ³	617		
Сметка 2. Асфалтови работи					
2001	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	T	4361		
2002	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см, съгласно Раздел 5600 от ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума .	M ²	17791		
2003	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС.	M ²	787		
2004	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС.	M ²	46579		
Сметка 3. Пътни работи					
3001	Изпълнение на трошен камък с подбрана зърнометрия , съгласно ТС 2014	M ³	242		
3002	Изпълнение на несортиран трошен камък за банкети, съгласно ТС 2014	M ³	1520		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

3003	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	М	442
3004	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда N2W4 съгласно изискванията на Техническата спецификация съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	М	1203
3005	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи.	М	0
3006	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 на циментопясъчен разтвор - 3см и трошенокаменна настилка - 20см	М ²	0
3007	Доставка и монтаж на стоманен парапет - б=1.10м	М	0
3008	Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно Раздел 6300 от ТС и чертеж, включително всички свързани с това разходи.	М	0
3009	Доставка и изливане на място на бетон С16/20 за основи, крила и челни стени съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	М ³	56
3010	Доставка и изливане на място на бетон С8/10 за основи, крила и челни стени съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	М ³	0
3011	Укрепване на скатове с предпазни мрежи	М ²	0
Сметка 4 ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА			
4001	Доставка и полагане на непрекъснати линии с термопластична маркировка, съгласно изискванията на ТС 2014 и всички свързани с това разходи.	М ²	1140
4002	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас - 2, II - ри типоразмер БДС 1517 - 2002, вкл. всички свързани с това разходи	М ²	111
4003	Доставка и монтаж на индивидуални пътни знаци, клас - 2, II - ри типоразмер БДС 1517 - 2002, вкл. всички свързани с това	М ²	0
4004	Железни тръбни стойки С 4.1 и С 4.2	бр.	108
4005	Тръбни стойки Ф 60 L=2.50m за укрепване на стандартни пътни знаци - доставка и монтаж	бр.	124
4006	Тръбни стойки Ф 60 L= 3.50m за укрепване на стандартни пътни знаци - доставка и монтаж	бр.	24
Обща стойност			
Обща стойност с			

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Дата:02.10.2019 г.

Изготвил:.....
/Вахди Паликаров,
управител на "СЕПАЛ" ЕООД/

ДО ОБЩИНА РУДОЗЕМ
БУЛ. БЪЛГАРИЯ №15
ГР. РУДОЗЕМ 4960

Вх.№ 4254 Дело №.....
Получено на: 22.10.2019 г.

16:31 ч.

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100“

"ВИКТОРИО" ЕООД
гр. Рудозем
ул. Стадиона №2
тел. 0306/53161
Факс: 030653161
E-mail: durev_86@abv.bg



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: ob.rudozem@gmail.com; www.rudozem.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет : Избор на изпълнител на СМР за обект „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/" от к. 8+300 до км. 12+100“

Наименование на оферента	ВИКТОРИО ЕООД
ЕИК	120562136
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокуриснт, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Зарко Ефтимов Дурев, управител
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж втора група, трета категория	№ II - TV 005728
Срок на валидност на офертата	6 месеца

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за обект „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/" от к. 8+300 до км. 12+100“, предлагаме следната:

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Приложение:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - КСС

ДАТА:02.10.2019 г.

ПОДПИС:
/инж. Зарко Ефтимов Дурев,
управител на "ВИКТОРИО" ЕООД/

Обект: Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян-Букаците-Горово-граница общ.
(Смолян-Рудозем)- Витина - Елховец от км. 8+300 до км. 12+100

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Описание на видовете работа	мярка	количес тво	ед. Цена	общо без ДДС
Сметка 1. Земни работи					
1001	Почистване храсти и дървета с диаметър до Юсм	М ²	798		
1002	Изкоп земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	М ³	153		
1003	Изкоп за съоръжения в скални почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	М ³	416		
1004	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне.	М ²	14545		
1005	Разкътрване на съществуващи бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи.	М	442		
1006	Разкътрване на съществуващи водостоци	М ³	0		
1007	Демонтаж на съществуваща единична стоманена ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо и всички свързани с това разходи.	М	143		
1008	Демонтаж на съществуващ стоманен парапет, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и всички свързани стова разходи.	М	0		
1009	Обрушване скални маси и превоз на депо	М ³	617		
Сметка 2. Асфалтови работи					
2001	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	Т	4361		
2002	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см, съгласно Раздел 5600 от ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума .	М ²	17791		
2003	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС.	М ²	787		
2004	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС.	М ²	46579		
Сметка 3. Пътни работи					
3001	Изпълнение на трошен камък с подбрана зърнометрия , съгласно ТС 2014	М ³	242		

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

3002	Изпълнение на несортиран трошен камък за банкети, съгласно ТС 2014	М ³	1520
3003	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	М	442
3004	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда N2W4 съгласно изискванията на Техническата спецификация съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	М	1203
3005	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи.	М	0
3006	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 на цименто-пясъчен разтвор - 3см и трошенокаменна настилка - 20см	М ²	0
3007	Доставка и монтаж на стоманен парапет - 6=1.10м	М	0
3008	Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно Раздел 6300 от ТС и чертеж, включително всички свързани с това разходи.	М	0
3009	Доставка и изливане на място на бетон C16/20 за основи, крила и челни стени съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	М ³	56
3010	Доставка и изливане на място на бетон C8/10 за основи, крила и челни стени съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	М ³	0
3011	Укрепване на скатове с предпазни мрежи	М ²	0
Сметка 4 ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА			
4001	Доставка и полагане на непрекъснати линии с термопластична маркировка, съгласно изискванията на ТС 2014 и всички свързани с това разходи.	М ²	1140
4002	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас - 2, II - ри типоразмер БДС 1517 - 2002, вкл. всички свързани с това разходи	М ²	111
4003	Доставка и монтаж на индивидуални пътни знаци, клас - 2, II - ри типоразмер БДС 1517 - 2002, вкл. всички свързани с това	М ²	0
4004	Железни тръбни стойки С 4 1 и С 4.2	бр.	108
4005	Тръбни стойки Ф 60 L=2.50m за укрепване на стандартни пътни знаци - доставка и монтаж	бр.	124
4006	Тръбни стойки Ф 60 L= 3.50m за укрепване на стандартни пътни знаци - доставка и монтаж	бр.	24
Обща стойност б			б
Д			Д
Обща стойност с вк			вк

Информацията в настоящия документ е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Дата: 02.10.2019 г.

Изготвил:.....

/инж. Зарко Ефтимов Дурев,
управител на "ВИКТОРИО" ЕООД/

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП